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58-302 WAŁBRZYCH
ul. Armii Krajowej 35

tel. (74) 641-44-00
fax (74) 641-44-04
Wałbrzych, 9.02.2010 r.
RZP/65/PN/4/2010/DI/6
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Wykonanie remontu kanału deszczowego w ul. 11 Listopada w Wałbrzychu od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Starą”

W odpowiedzi na pismo z dnia 8 lutego 2010 r. Zamawiający stwierdza, co następuje: 

pytanie 1 Wykonawcy 

„Prosimy o wyjaśnienie, jaka ilość przykanalików wpiętych poza studniami ma zostać otworzona po wykonaniu renowacji.”
odpowiedź Zamawiającego 

Wszystkie przykanaliki mają zostać odtworzone. 
pytanie 2 Wykonawcy 

„Czy po otwarciu przykanaliki wpięte poza studniami mają zostać uszczelnione tzw. kształtką kapeluszową? Jeżeli mają zostać zastosowane kształtki kapeluszowe prosimy o określenie ich typu oraz ilość przykanalików do uszczelnienia w rozbiciu na poszczególne średnice.”
odpowiedź Zamawiającego 

Nie przewiduje się uszczelniania kształtką kapeluszową wpięć przykanalików do kanału poza studniami.

pytanie 3 Wykonawcy 

„Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku gdy na odcinkach, których nie ma na posiadanej przez Zamawiającego inspekcji TV, wystąpią przeszkody uniemożliwiające wykonanie renowacji zaprojektowaną metodą ich usunięcie będzie rozliczane jako roboty dodatkowe.” 
odpowiedź Zamawiającego 
Odcinki kanału nie objęte inspekcją TV Zamawiający przewidział do renowacji metodą rękawa 
(ujęte są one w poz. 20 przedmiaru robót oraz formularza cenowego). W przypadku wystąpienia na tych odcinkach przeszkód uniemożliwiających wykonanie renowacji zaprojektowaną metodą, Wykonawca zobowiązany jest przed jej wykonaniem do usunięcia kolizji. Roboty związane z usunięciem kolizji będą wprowadzane do umowy jako roboty dodatkowe lub uzupełniające na podstawie protokołów konieczności
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