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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
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DLA

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
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Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 Nr 223, poz 1655 
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	NA USŁUGĘ

Pełnienia funkcji Inżyniera oraz sprawowania nadzoru inwestorskiego w ramach Projektu pn. 

„Modernizacja dróg gminnych prowadzących do zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha wraz z pozostałą infrastrukturą drogową – przebudowa ulic Sienkiewicza, Kościuszki, Moniuszki”




CZĘŚĆ II – WZÓR UMOWY
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	Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 oraz z budżetu Gminy Wałbrzych


Formularz Umowy

UMOWA NR …………..

 na pełnienie funkcji Inżyniera oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego w ramach Projektu pn. „Modernizacja dróg gminnych prowadzących do zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha wraz z pozostałą infrastrukturą drogową – przebudowa ulic Sienkiewicza, Kościuszki, Moniuszki”

Umowa została zawarta dnia ………....................... przez: 
Gmina Wałbrzych - Zarząd Dróg i Komunikacji w Wałbrzychu, 
ul. Armii Krajowej 35, 
58-302 Wałbrzych

reprezentowany przez 

1. ……………………………….

zwany dalej „Zamawiającym” z jednej strony, 
w zakresie określonym w porozumieniu działającym również w imieniu i na rzecz Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Aleja Wyzwolenia 39, 58-300 Wałbrzych,

oraz

…………………………………………………………………………...........…………….….......

(nazwa, adres oraz nr KRS Wykonawcy)

reprezentowanego przez 

1. ……………………………….

2. ……………………………….

zwanego dalej „Inżynierem” z drugiej strony.

§1 
Przedmiot umowy
1. W wyniku przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu … 2010 r. Zamawiający, na podstawie ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 
29 stycznia 2004 r. (tekst ujednolicony Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) powierza, a firma ………... przyjmuje pełnienie funkcji Inżyniera oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego w ramach Projektu pn. „Modernizacja dróg gminnych prowadzących do zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha wraz z pozostałą infrastrukturą drogową – przebudowa ulic Sienkiewicza, Kościuszki, Moniuszki”
2. Zakres robót budowlanych obejmuje przebudowę:
· ulicy Kościuszki (nr 116560D) od ulicy Mickiewicza do Rynku jako drogę gminną jednokierunkową z obustronnym chodnikiem,

· ulicy Sienkiewicza (nr 116554) od placu Magistrackiego do Rynku jako drogę gminną jednokierunkową z obustronnym chodnikiem,

· ulicy Moniuszki (nr 116550) od Rynku do ul. Matejki jako drogę gminną jednokierunkową /dwukierunkową z obustronnym chodnikiem,

· skrzyżowania (włączenie) ulicy Moniuszki z ulicami Kościelną, Garbarską, Pankiewicza oraz Matejki,

· skrzyżowania (włączenie) ulicy Sienkiewicza z ulicą Aptekarską,

· skrzyżowania (włączenie) ulicy Kościuszki z ulicą Młynarską,

· włączenia ulicy Kościuszki do ulicy Mickiewicza,

· nawierzchni jezdni z uwzględnieniem ruchu kat. KR2,

· odwodnienia projektowanych elementów infrastruktury komunikacyjnej,

· przyłączy wskazanych w dokumentacji projektowej,

· sieci wodociągowej w w/w ulicach,

· oświetlenia oraz przesunięcie istniejącego oświetlenia,

· sieci z powodu ewentualnych kolizji,

· kabli energetycznych i telekomunikacyjnych - zabezpieczenie ich rurami typu A 75/110 PS.

3. Zamawiający oświadcza, że na mocy porozumienia zawartego z Wałbrzyskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., udziela niniejszego zamówienia wspólnego na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)
4. Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. jest inwestorem zobowiązanym na mocy porozumienia wymienionego w ust. 3 do sfinansowania pełnienia funkcji Inżyniera oraz sprawowania nadzoru inwestorskiego nad przebudową wodociągu znajdującego się w zakresie zamówienia.
§2

Skład zespołu Inżyniera
1. Nadzór Inwestorski pełnić będzie Zespół w składzie:
1) Kierownik Zespołu Inżyniera - ...,
2) Inspektor robót drogowych - ...,
3) Inspektor robót sanitarnych -...,
4) Inspektor robót elektrycznych -...,
5) Inspektor robót telekomunikacyjnych -...,
6) Specjalista do spraw rozliczeń -....
2. Inżynier działa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego.
§3
 Obowiązki Nadzoru Inwestorskiego
1. Nadzór inwestorski należy pełnić według wymogów FIDIC.
2. Inżynier obowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością.
3. Zakres obowiązków Inżyniera obejmuje:
1) nadzór należy pełnić według standardów FIDIC. Inwestycja będzie realizowana w oparciu o Warunki Kontraktowe dla Budowy dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego, 4. wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 (tłumaczenie 1. wydania 1999),

2) pełnienie nadzoru budowlanego zgodnie z obowiązującym polskim „Prawem budowlanym”,

3) współpracę z nadzorem autorskim,

4) zapewnienie pełnej obsługi rozliczeniowej,

5) przekazanie wykonawcy dziennika budowy,

6) wydawanie wszystkich poleceń na piśmie,

7) przekazanie wykonawcy robót terenu budowy i współudział w przejmowaniu przez wykonawcę terenów przejętych od poszczególnych właścicieli na okres czasowy,
8) współpraca z wykonawcami oraz osobami sprawującymi nadzór nad robotami branżowymi innych zadań realizowanych przez inwestorów obcych w rejonie objętym projektem w okresie związania umową. Inżynier jest zobowiązany do kontroli i odbioru, elementów prac realizowanych przez inwestorów obcych mających wpływ na prawidłowość prac realizowanych w ramach przedmiotowego zadania np. poprawności zasypki uzbrojenia układanego w wykopach, zagęszczenia gruntu, odbudowy nawierzchni itp. Inżynier nie jest zobowiązany do nadzorowania i odbioru poprawności technicznego wykonania prac realizowanych przez inwestorów obcych,
9) współudział po zakończeniu robót w przekazaniu użytkownikowi terenów przejętych na okres czasowy,

10) przejęcie, sprawdzenie i przekazanie wykonawcy punktów głównych geodezyjnych,

11) przynajmniej jednokrotną w ciągu tygodnia obecność Inżyniera na terenie budowy, w okresie trwania budowy,

12) obecność Inspektora w specjalności drogowej na terenie budowy na każde wezwanie Zamawiającego lub Wykonawcy, nie rzadziej niż raz w tygodniu. Obecności pozostałych inspektorów na terenie budowy na każde wezwanie Zamawiającego lub Wykonawcy, a w okresie trwania prac branżowych właściwych dla specjalności inspektora nadzoru nie rzadziej niż raz w tygodniu,

13) rozwiązywanie bieżących problemów technicznych w trakcie realizacji zadania,

14) akceptację ubezpieczeń,

15) opiniowanie szczegółowych harmonogramów robót,

16) monitorowanie postępu prac poprzez porównywanie postępu faktycznego
z zaaprobowanym harmonogramem robót,

17) upewnienie się przed rozpoczęciem robót, że spełnione zostały wymagania dotyczące bezpieczeństwa ruchu (obejmujące też poruszanie się po terenie
budowy) oraz że prace budowlane zorganizowano z uwzględnieniem zasad
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

18) wyegzekwowanie zabezpieczenia przeciw pożarowego na terenie budowy oraz
utrzymania ogólnego porządku na budowie,

19) zapewnienie, aby były przestrzegane przedsięwzięcia dla ochrony środowiska
w czasie budowy i po wykonaniu obiektów stałych,

20) zatwierdzenie ewentualnych rysunków roboczych wykonawcy robót i niezbędnych korekt tych rysunków,

21) sprawdzenie przygotowanego przez wykonawcę robót budowlanych Projektu organizacji ruchu na czas budowy,

22) zatwierdzenie rysunków zamiennych i uzupełniających wykonanych w ramach
nadzoru autorskiego,

23) opracowanie wniosków na roboty zamienne oraz przedstawienie ich do akceptacji
zamawiającemu,

24) kontrolę źródeł pozyskania materiałów oraz uprawnień i świadectw potwierdzających umiejętność personelu realizującego roboty np. obsługę maszyn,

25) zatwierdzenie atestów i receptur przedstawionych przez wykonawcę robót,

26) sprawdzenie przed wbudowaniem stosowanych materiałów w zakresie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie zgodnie z wymogami określonymi
w art. 5 Ustawy z dnia 16-04-2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 62, poz.
628),

27) czuwanie nad jakością wykonywanych robót,

28) wydawanie poleceń usuwania efektów robót wykonanych niewłaściwie lub poniżej
standardu,

29) kontrolę jakości robót w zakresie zgodności z dokumentacją projektową normami
i specyfikacjami technicznymi,

30) dokonywanie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu,

31) przygotowywanie dla zamawiającego okresowych sprawozdań zawierających
informacje dotyczące ilości i zakresu realizowanych robót oraz działalności nadzoru inwestorskiego w formie uzgodnionej z zamawiającym,

32) sporządzanie wspólnie z wykonawcą robót budowlanych informacji o zmianach
w realizacji robót,

33) organizowanie, minimum raz w tygodniu, rad budowy dotyczących postępu robót
z udziałem zamawiającego, wykonawcy robót i Inżyniera oraz sporządzenie protokołu dla zainteresowanych stron,

34) prowadzenie korespondencji i dokumentacji,

35) weryfikację rysunków powykonawczych dostarczonych przez wykonawcę robót,

36) weryfikację robót zinwentaryzowanych na geodezyjnych mapach powykonawczych,

37) weryfikacja przygotowanych przez wykonawcę dokumentów wymaganych do zgłoszenia zakończenia budowy do organu nadzoru budowlanego,

38) organizację oraz przeprowadzenie odbiorów częściowych, końcowego
i ostatecznego tj. podjęcie wszelkich niezbędnych czynności dla prawidłowego
przeprowadzenia odbiorów, łącznie z powołaniem komisji,

39) w okresie gwarancji, raz w roku, dokonanie przeglądu technicznego, łącznie z Wykonawcą i Zamawiającym. Po wykryciu wad i usterek Inżynier nadzoruje ich usunięcie przez Wykonawcę oraz dokonuje odbioru po ich usunięciu,

40) rozliczenie wykonawcy robót pod względem rzeczowym i finansowym,

41) przygotowanie świadectw wykonania i przejęcia,

42) sporządzanie wniosków o naliczenie kar umownych,

43) dostarczanie zamawiającemu dokumentów i informacji w terminach przez niego
ustalonych w przypadku sporów sądowych i innych wynikających z realizacji
inwestycji,

44) wypełnianie obowiązków określonych dla Inżyniera i inspektorów
nadzoru w umowie zawartej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą robót,

45) przygotowanie materiałów i udział w spotkaniach organizowanych przez zamawiającego z przedstawicielami mediów,
46) powiadamiania o odbiorach, uzyskania potwierdzenia odbioru oraz akceptacji przedmiarów robót przez inspektora nadzoru z ramienia Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. dla zakresu prac finansowanych przez to Przedsiębiorstwo,
47) prowadzenie rozliczeń związanych z realizacją zgodnie z wymogami RPO WD,

48) sporządzanie planów strategicznych i planów pracy zgodnie z wymogami RPO WD,

49) współpraca przy opracowaniu sprawozdań oraz innej korespondencji zgodnie z wymogami RPO WD,

50) współpraca przy przygotowywaniu danych, w zakresie:

- wnioskowanie Beneficjanta o płatności;

- okresowe i końcowe sprawozdania z realizacji projektu;

- inne informacje wymagane przez instytucję zarządzającą;

51) nadzorowanie kontraktu zgodnie z projektem umowy o dofinansowaniu zadania.
W zakresie przedmiotu zamówienia znajduje się także przeprowadzenie przez Inżyniera sprawdzających pomiarów geodezyjnych oraz sprawdzających badań laboratoryjnych wykonanych przez niezależne od Wykonawcy robót laboratorium drogowe w następującym zakresie:

· wytrzymałość na ściskanie dla stabilizacji (po 7 i 28 dniach),

· wskaźnik zagęszczenia dla stabilizacji oraz podbudowy z betonu,

· badanie płytą VSS podbudowy z kruszywa łamanego (moduły odkształcenia – pierwotny i wtórny, ich stosunek),

· wytrzymałość na ściskanie betonów cementowych (po 7 i 28 dniach).
4.
Inżynier winien uzyskać odrębne zatwierdzenie przez Zamawiającego dla wprowadzenia wszelkich zmian związanych z działaniami wynikającymi z następujących klauzul Warunków Kontraktu z wykonawcą robót budowlanych:
· klauzula
2.1
[Prawo dostępu do Terenu Budowy]

· klauzula
3.2
[Pełnomocnictwa wydane przez Inżyniera]

· klauzula
4.4
[Podwykonawcy]

· klauzula
5
[Wyznaczeni Podwykonawcy]

· klauzula
8.4
[Przedłużenie Czasu na Ukończenie]

· klauzula
8.8
[Zawieszenie Robót] 

· klauzula 
8.11 
[Przedłużone zawieszenie] 

· klauzula 
10.3
[Zakłócanie Prób Końcowych]

· klauzula 
12.2
[Metody Obmiaru]

· klauzula 
13 
[Zmiany i korekty] 

· klauzula 
17.4 
[Następstwa ryzyka Zamawiającego] 

· klauzula
19.4
[Następstwa Siły Wyższej]

5. Obowiązkiem Inżyniera jest bieżące informowanie Zamawiającego o prawdopodobnych przyszłych zdarzeniach i okolicznościach, które mogą mieć negatywny wpływ na jakość robót, wzrost kosztu budowy lub opóźnienie realizacji terminu wykonania robót.
6. Zamawiający może żądać od Inżyniera przedstawienia szacunkowej oceny wpływu oczekiwanych skutków zdarzeń lub okoliczności na dodatkowe koszty, które mogą być poniesione przez Zamawiającego lub datę zakończenia robót budowlanych. Inżynier przedstawi to oszacowanie w terminie podanym przez Zamawiającego.
7. Przy opracowywaniu i rozpatrywaniu propozycji prowadzących do uniknięcia skutków, o których mowa w ust. 5 Inżynier zobowiązany jest do współpracy z Zamawiającym.
8. Inżynier zobowiązany jest do współpracy z nadzorem i wykonawcami innych zadań realizowanych przez inwestorów obcych w rejonie objętym projektem w okresie związania umową. Inżynier będzie musiał współpracować z nadzorem i wykonawcami realizującymi roboty na rzecz:

· Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., 00-537 Warszawa, ul. Krucza 6/14, Gazownia Wałbrzych, 58-300 Wałbrzych, ul. Kościuszki 3 – demontaż sieci gazowniczej.
§4
 Obowiązki Zamawiającego
1. Zamawiający, poprzez wykonawcę robót budowlanych, zapewni zespołowi Inżyniera pomieszczenie do organizacji rad budowy dla maksimum 20 osób oraz miejsca pracy biurowej (biurko + krzesło) w trakcie wizyt Inżyniera i inspektorów nadzoru na budowie.
2. Zamawiający przekaże do dyspozycji Inżyniera komplet dokumentacji projektowej dla celów realizacji przedmiotu umowy, dokumentację przetargową oraz umowy z Wykonawcą robót budowlanych, nadzorem autorskim i o dofinansowanie.
§5

 Ubezpieczenie
Inżynier na dzień zawarcia umowy przedstawił polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na kwotę 250.000 zł na czas trwania przedmiotu umowy.

§6
 Termin realizacji
1. Nadzór Inwestorski należy realizować od dnia podpisania przedmiotowej umowy aż do zakończenia robót budowlanych związanych z realizacją zadania, przy czym za zakończenie prac związanych z pełnieniem nadzoru inwestorskiego uważa się zorganizowanie i przeprowadzenie odbioru ostatecznego, ostateczne finansowe rozliczenie zadania oraz upływ terminu gwarancji na prace budowlane.
2. Planowany termin realizacji robót budowlanych: 
· rozpoczęcie – ……………..
· zakończenie robót – 30.10.2010 r.
§7
Wynagrodzenie Inżyniera
1. Cena ofertowa przedmiotu umowy za pełnienie czynności określonych w § 3 ust. 3 od pkt. 1 do pkt. 51 wynosi:
netto ... zł,

brutto ... zł

(słownie:...).
2. Cena ofertowa przedmiotu umowy za pełnienie czynności określonych w § 3 ust. 3 od pkt. 1 do pkt. 51 – dla zakresu prac finansowanego przez Gmina Wałbrzych - ZDiK Wałbrzych (roboty rozbiórkowe, roboty drogowe, zabezpieczenie istniejących sieci, studnie telekomunikacyjne, elementy małej architektury, oznakowanie, oświetlenie, kanalizacja deszczowa, przełożenie kabli telekomunikacyjnych, przełożenie odcinka sieci gazowej) wynosi:
netto ... zł,

brutto ... zł

(słownie:...).
3. Cena ofertowa przedmiotu umowy za pełnienie czynności określonych w § 3 ust. 3 od pkt. 1 do pkt. 51 – dla zakresu prac finansowanego przez Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (sieć wodociągowa wraz z przyłączami) wynosi:
netto ... zł,

brutto ... zł

(słownie:...).
4. Wynagrodzenie Inżyniera za pełnienie czynności określonych w § 3 ust. 3 ustalono w formie ryczałtu w kwocie .... zł brutto (słownie:..,) tj. ... zł netto plus podatek VAT.
5. W przypadku niedojścia do realizacji robót budowlanych, Inżynierowi nie przysługuje wynagrodzenie.
6. Wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 2 będzie regulowane, przez Gminę Wałbrzych - Zarząd Dróg i Komunikacji w Wałbrzychu, fakturami miesięcznymi wg harmonogramu płatności, w ciągu 30 dni od otrzymania faktury na konto Inżyniera podane w fakturze. Harmonogram płatności ustalono na podstawie ilości miesięcy trwania robót budowlanych. Kwota należna Inżynierowi w danym miesiącu będzie równa ilorazowi 80% wynagrodzenia Inżyniera określonego w ust. 2 i ilości miesięcy trwania robót budowlanych, 15% wynagrodzenia zostanie wypłacone po końcowym rozliczeniu inwestycji przez Inżyniera, pozostałe 5% wynagrodzenia Zamawiający zatrzyma na swoim koncie na obsługę przedmiotowego zadania inwestycyjnego w okresie gwarancji. Kwota zatrzymanego wynagrodzenia będzie przechowywana na koncie Zamawiającego oprocentowanym a`vista.
7. Wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 3 będzie regulowane, przez Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., w ciągu 30 dni od otrzymania faktury na konto Inżyniera podane w fakturze w następujący sposób:
· 80 % wynagrodzenia Inżyniera zostanie wypłacone po bezusterkowym odbiorze przez Inżyniera (potwierdzonym przez inspektora z Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.) zakresu prac finansowanych przez Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.,
· 15% wynagrodzenia zostanie wypłacone po końcowym rozliczeniu całej inwestycji przez Inżyniera,
· pozostałe 5% wynagrodzenia Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji Sp. z o.o. zatrzyma na swoim koncie na obsługę przedmiotowego zadania inwestycyjnego w okresie gwarancji. Kwota zatrzymanego wynagrodzenia będzie przechowywana na koncie Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. oprocentowanym a`vista.
8. Zatrzymane 5% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 6 i 7 zostanie zwolnione Inżynierowi w ciągu 15 dni po dokonaniu odbioru po upływie terminu gwarancji zadania inwestycyjnego.

9. Zwrot zatrzymanych 5% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 8 i należnego oprocentowania a`vista nastąpi w terminie określonym w ust. 8, po odliczeniu kosztów związanych z prowadzeniem rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Inżyniera.
§8
Kary umowne
1. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z powodu nierozpoczęcia lub przerwania robót budowlanych niewynikającego z winy Zamawiającego, Inżynierowi nie przysługuje prawo do naliczania kar.
2. Inżynier może naliczyć Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego w wysokości 10 % wartości pozostałego do wypłaty wynagrodzenia netto.
3. Zamawiający naliczy Inżynierowi karę umowną:
a) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Inżyniera w wysokości 10 % wynagrodzenia netto określonego w § 7 ust. 1,
b) w przypadku nieobecności Inżyniera na terenie budowy w wysokości 1 % wartości miesięcznego wynagrodzenia określonego na podstawie § 7 ust. 6, za każdą stwierdzoną nieobecność,
c) w przypadku nieobecności inspektora robót drogowych na terenie budowy w wysokości 1 % wartości miesięcznego wynagrodzenia określonego na podstawie § 7 ust. 6, za każdą stwierdzoną nieobecność,
d) w przypadku niewypełnienia obowiązków przewidzianych w § 3 ust. 3, pkt 1 do pkt 51 niniejszej umowy w wysokości 1 % miesięcznego wynagrodzenia netto określonego na podstawie § 7 ust. 6, za każdą niewykonaną czynność.
4.
Kara umowna powinna być zapłacona przez Stronę, która naruszyła postanowienia umowne, w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez drugą Stronę z żądaniem zapłaty. W razie opóźnienia Inżyniera w zapłacie kary Zamawiający może potrącić należną mu karę z dowolnej należności Inżyniera. W przypadku opóźnienia Zamawiającego, Inżynier może dochodzić zapłaty kary na zasadach ogólnych.
§9
Odstąpienie od umowy
1.
Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku gdy:
a) Inżynier nie wykonuje właściwie swoich obowiązków i mimo zwrócenia na to uwagi oraz wezwania Zamawiającego, nie wykazuje poprawy,
b) Inżynier został postawiony w stan upadłości lub został rozwiązany.
2.
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Inżynier może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
§10
Osoby uprawnione do kontaktów
1. Osobą reprezentującą Zamawiającego wobec Inżyniera i Wykonawcy robót jest 
……………………..….....
2. Jako osobę uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym Inżynier wskazuje 
………………………….....
§11
 Zmiany w umowie
1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Inżyniera, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z następujących okoliczności:
a) 
zmiana ceny przy zaistnieniu zmian stawek podatkowych; 

b) 
zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy ze względu na zmianę terminu realizacji robót budowlanych w ramach Kontraktu na Roboty i/lub zmiany terminów w Projekcie; 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
§12
 Rozstrzyganie sporów
1. Jeżeli powstaną ewentualne spory dotyczące wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający i Inżynier dołożą starań, aby je rozwiązać w sposób polubowny.
2. Skierowanie sprawy do właściwego Sądu w Wałbrzychu Strony będą traktować jako ostateczność.
§13
Sprawy nieuregulowane
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, kodeksu cywilnego, prawa budowlanego oraz wymogi FIDIC.
§14
Egzemplarze umowy

Umowę sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem:
· cztery egzemplarze dla Zamawiającego,
· jeden egzemplarz dla Inżyniera.
ZAMAWIAJĄCY
INŻYNIER
Usługa pn.: Pełnienie funkcji Inżyniera oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego w ramach Projektu pn. „Modernizacja dróg gminnych prowadzących do zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha wraz z pozostałą infrastrukturą drogową – przebudowa ulic Sienkiewicza, Kościuszki, Moniuszki”
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