Wałbrzych, 19.05.2010 r.
RZP/65/PN/10/2010/DI/1
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ciągu ulicznego: Kresowa - pl. Sucharskiego - Barbusse'a - Kani”.
W odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 18.05.2010 r.,

Zarząd Dróg i Komunikacji w Wałbrzychu działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655 z późn. zm.) wyjaśnia, co następuje: 

Pyt. 1
W SIWZ przewidziano wykonanie zamówienia zarówno dla zadania 1 jak i zadania 2 do dnia 31.07.2010. Zgodnie z czasem niezbędnym na wyłonienie Wykonawcy na etapie przetargu,  zebraniu materiałów wstępnych, warunków uzgodnień podany termin jest niewystarczający na wykonanie tego zadania.

Prosimy o potwierdzenie terminu zawartego w SIWZ.

Odpowiedź 

Zamawiający dokona zmiany ogłoszenia oraz modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie terminu realizacji zamówienia. 

Pyt. 2

W pkt. 2.4 SIWZ w podpunkcie 9 jest informacja mówiąca o lokalizacji zaplecza budowy - czy Zamawiający tym samym stwierdza o konieczności wykonanie projektu zaplecza budowy wraz z przyłączem w wodę i energię. Prosimy o wyjaśnienie czy projekt zaplecza budowy ma zostać wyceniony w ofercie?

Odpowiedź.
Celem wprowadzenia takiego zapisu było wskazanie działek, na których będzie można zlokalizować zaplecze budowy. Nie należy wykonywać projektu zaplecza budowy ani dokonywać jego wyceny w ofercie.
