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58-302 WAŁBRZYCH
ul. Armii Krajowej 35

tel. (74) 641-44-08
 fax. (74) 641-44-04
Wałbrzych, 24.05.2010 r.
RZP/65/PN/11/2010/DI/7
dot.
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w ul. 11 Listopada
w Wałbrzychu od  skrzyżowania z ul. Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Starą łącznie ze skrzyżowaniami wraz z zasilaniem”
W odpowiedzi na pismo z dnia 21 maja 2010 r. Zamawiający stwierdza, co następuje:
pytanie 1 Wykonawcy 

Prosimy o zamieszczenie schematu szafki sterowania oświetleniem ulicznym, ponieważ zgodnie z załączonym projektem budowlanym schemat powyższy powinien się znajdować jako rys. E-2, ale go tam nie ma.
odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający w dniu 24.05.2010 r. wprowadził zmianę do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia polegającą na dołączeniu schematu szafki oświetleniowej. 
Pismo o zmianie wraz ze schematem szafki oświetleniowej zostały umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego. 
pytanie 2 Wykonawcy 

Czy możliwe jest sprecyzowanie w § 1 ust. 2 umowy. Ze wskazanego zapisu nie wynika, czy jest możliwe wykonywanie przedmiotu umowy razem z innymi wykonawcami w ramach konsorcjum?
odpowiedź Zamawiającego

Możliwość wykonywania przedmiotu umowy przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (tzw. konsorcjum) gwarantuje art. 23 ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

W przypadku, gdy do realizacji zadania wybrane zostanie konsorcjum, stroną umowy –
– Wykonawcą będą wszyscy członkowie konsorcjum.
W związku z powyższym nie występuje konieczność doprecyzowywania § 1 ust. 2 umowy. 

pytanie 3 Wykonawcy 

W jakim trybie inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania poleceń?
Czy jest możliwość odwołania się od polecenia, które nie związane jest z ilością lub jakością robót? Co dokładnie oznacza ilość i jakość robót?

odpowiedź Zamawiającego

Inspektor nadzoru sprawuje swoją funkcję na budowie w sposób i na zasadach określonych w ustawie – Prawo budowlane (art. 25 i art. 26) i przepisach szczegółowych, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego, z uwzględnieniem warunków umowy, jaką Zamawiający zawarł z wykonawcą robót budowlanych.
Do podstawowych czynności inspektora nadzoru m.in. należy sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania
w budownictwie oraz potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad (art. 25 cyt. ustawy). 
Zgodnie z art. 26 ustawy – Prawo budowlane inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:
1) wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych; 

2) żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych
w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.

Ilość robót – w przedmiarze podana jest szacunkowa ilość jednostek obmiarowych dla poszczególnych asortymentów robót określonych wg projektu. W trakcie realizacji może się zdarzyć, że dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy koniecznym będzie wykonanie większej lub mniejszej ilości jednostek poszczególnych asortymentach. Decyzję o ostatecznej ilości jednostek obmiarowych podejmuje inspektor nadzoru w oparciu o geodezyjny pomiar powykonawczy wykonanych robót.
pytanie 4 Wykonawcy 

Czy Zamawiający może doprecyzować co oznaczają „urządzenia infrastruktury technicznej”,  o których mowa w zapisie § 2 ust. 4?

odpowiedź Zamawiającego

Przez „inne urządzenia infrastruktury technicznej” (§ 2 ust. 4 umowy) należy rozumieć inne sieci uzbrojenia podziemnego, np. kable telefoniczne, sieci gazowe, wodociągowe, itp., które nie zostały ujawnione na mapach, a w trakcie realizacji mogą zostać odkryte. 

pytanie 5 Wykonawcy 

Czy jest możliwe, w celu zapewnienia sprawności wykonywanych zadań, wskazanie określonych terminów § 2 ust. 5 lit. g) do zaakceptowania wykazu materiałów Inspektorowi nadzoru, oraz zastrzeżenie, że w przypadku braku wskazania zastrzeżeń w formie pisemnej
w tym terminie, strony akceptują przedmiotowe materiały?
odpowiedź Zamawiającego

Inspektor nadzoru ma ustalony termin na zaakceptowanie wykazu materiałów – nie dłużej niż 3 dni od daty dostarczenia przez Wykonawcę robót wykazu materiałów wraz niezbędną dokumentacją  (atesty, certyfikaty, dopuszczenie do stosowania w budownictwie itd.).
Zamawiający uwzględnia propozycję Wykonawcy i dokona zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
pytanie 6 Wykonawcy
Czy jest możliwa zmiana zapisu § 4 ust. 3 umowy w ten sposób, że:

„Roboty zamienne nie noszące charakteru rozszerzenia zamówienia określonego w § 1 niniejszej umowy i wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, mogą być wprowadzone do umowy na wniosek Wykonawcy lub Inspektora nadzoru, na podstawie protokołu konieczności dopiero po zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca wykona roboty zamienne bez zgody Zamawiającego, to Zamawiający nie pokryje kosztów robót zamiennych, chyba że brak wykonania robót zamiennych uniemożliwiałby lub znacznie utrudniał zakończenie robót w ustalonym terminie.”.
odpowiedź Zamawiającego
Wszystkie roboty dodatkowe i zamienne bezwzględnie wymagają zgody Zamawiającego.
Zamawiający nie wprowadzi zmiany zaproponowanej przez Wykonawcę. 
pytanie 7 Wykonawcy
Czy jest możliwa zmiana zapisu § 4 ust. 9 umowy w ten sposób, że zostanie dodane nowe zdanie o treści:

„Zmiana ceny brutto nastąpi w formie pisemnej, na podstawie aneksu do umowy.”.
odpowiedź Zamawiającego
Art. 9 ustawy – Prawo zamówień publicznych w przypadku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wprowadził zasadę pisemności. Zgodnie zaś z art. 139 cyt. ustawy umowa wymaga, pod rygorem nieważności, formy pisemnej.

§ 15 umowy stanowi, że wszelkie zmiany umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej.

Powyższe w sposób jednoznaczny wskazuje na to, że w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT zmiana ceny brutto będzie musiała być potwierdzona na piśmie w formie aneksu do umowy.

W związku z tym Zamawiający nie wprowadzi zmiany zaproponowanej przez Wykonawcę.

pytanie 8 Wykonawcy
W celu równego uregulowania praw i obowiązków stron oraz zapewnienia jawności i rzetelności czynności odbioru końcowego Wykonawca wnosi o zmianę zapisu § 5 ust. 1 pkt 4 w ten sposób, że:

„Odbioru końcowego robót dokonują wspólnie Zamawiający i Wykonawca, poprzez sporządzenie obustronnie podpisanego protokołu odbioru. Wykonawca uprawniony będzie do jednostronnego odbioru końcowego, przy czym muszą być spełnione następujące warunki:…”.
odpowiedź Zamawiającego
Zgodnie z zapisami prawa budowlanego do obowiązków inwestora (zamawiającego) należy w szczególności zapewnienie odbioru robót budowlanych a do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów  budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości dokonania jednostronnego odbioru przedmiotu umowy przez Wykonawcę.

Zamawiający nie wprowadzi zmiany zaproponowanej przez Wykonawcę.

pytanie 9 Wykonawcy
Wykonawca wnosi o dodanie zapisu pkt 13 w § 5 ust. 1 o treści:

„Inspektor nadzoru nie może odmówić dokonania wpisu w dzienniku budowy w przypadku faktycznego zakończenia prac faktycznych, jeżeli zwłoka w dostarczeniu dokumentacji wskazanej w pkt 12 nie nastąpiła z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”.

odpowiedź Zamawiającego
Nie zachodzi konieczność dodawania tego punktu, bowiem zgodnie z § 5 ust.1 pkt. 4
lit. b) umowy inspektor nadzoru potwierdza wpisem w dzienniku budowy faktyczne wykonanie robót, po ich rzeczywistym zakończeniu. Dopiero po tym wpisie w dzienniku budowy Wykonawca może dokonać zgłoszenia o gotowości do odbioru pismem składanym bezpośrednio w siedzibie zamawiającego dołączając do niego operat kolaudacyjny. Niekompletny operat kolaudacyjny nie stanowi przeszkody w dokonaniu wpisu w dzienniku budowy o faktycznym zakończeniu robót.

pytanie 10 Wykonawcy
Wykonawca wnosi o usunięcie zapisów wskazanych w § 6 ust. 6 i 7 oraz o dodanie zapisu w § 8 ust. 1 punktu 3 o treści:

„W razie opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Wykonawca może żądać od Zamawiającego kar umownych w wysokości 0,5% całego wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia.”.
odpowiedź Zamawiającego
Postanowienia § 6 dotyczą zagadnień związanych z wynagrodzeniem, § 8 reguluje zagadnienia dot. kar umownych. Zamawiający nie łączy kwestii związanej ze zwłoką w zapłacie wynagrodzenia z karami nakładanymi przez strony umowy z innych przyczyn. 

W związku z tym Zamawiający nie wprowadzi zmiany zaproponowanej przez Wykonawcę.
pytanie 11 Wykonawcy
Wykonawca wnosi o zmianę zapisu § 8 ust. 2 pkt 6 w ten sposób, że dodane zostanie zdanie po przecinku o treści:

„chyba że naprawa stwierdzonych wad nastąpi przed upływem zakończenia całości robót, okresu rękojmi lub gwarancji.”.
odpowiedź Zamawiającego
Wykonawca zobowiązany jest do usuwania wad w terminach wskazanych przez Zamawiającego. Wprowadzenie zapisu zaproponowanego przez Wykonawcę narusza interes publiczny, Wykonawca w tym przypadku mógłby usuwać wadę nawet przez 3 lata (okres gwarancji wynosi 36 miesięcy).

Kara przewidziana w § 8 ust. 2 pkt 6 ma charakter dyscyplinujący i gwarantujący, że przedmiot umowy będzie wykonany zgodnie z jej postanowieniami i służyć będzie swojemu celowi.
W związku z tym Zamawiający nie wprowadzi zmiany zaproponowanej przez Wykonawcę.
pytanie 12 Wykonawcy 
Czy uiszczone w formie pieniężnej zabezpieczenie należytego wykonania umowy,
o którym mowa w § 9 będzie waloryzowane o wartości wskazane w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego?
odpowiedź Zamawiającego
Zagadnienia dot. zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego w pieniądzu reguluje art. 148 ust. 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych. Stanowi on, że zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. 
Ustawa – Prawo zamówień publicznych nie przewiduje waloryzacji zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego w pieniądzu. 
pytanie 13 Wykonawcy
Wykonawca wnosi o zmianę § 13 w sposób następujący:

„Ust. 1 Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

Ust. 2 Wykonawca uprawniony jest do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku braku zgody Zamawiającego i podpisania aneksu do umowy, o których mowa w § 12 ust. 3.

Ust. 3 W przypadku określonym w ust. 1 i 2 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.”. 

odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający nie zmieni treści § 13 umowy. Zagadnienia w nim uregulowane związane są  z realizacją art. 145 ustawy – Prawo zamówień publicznych. 
§ 12 umowy stanowi realizację postanowień art. 144 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
W przypadku, gdy Wykonawca udowodni, że istnieją przesłanki określone w ust. 1 § 12 umowy strony umowy mogą zmienić jej postanowienia. Jeżeli Zamawiający, mimo uwodnienia przez Wykonawcę istnienia przesłanek, nie wyrazi zgody na zmianę umowy, Wykonawca może odstąpić od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający i nałożyć na niego karę zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 1 umowy. 
ZARZĄD DRÓG I KOMUNIKACJI


W WAŁBRZYCHU








PAGE  


1 z 6

_1012297866.bin

