Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia SIWZ – Część II – Wzór umowy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(SIWZ)

DLA

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

	prowadzanego zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą pzp” 



	NA USŁUGĘ

„Pełnienia funkcji Inżyniera oraz sprawowania nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.:
Budowa łącznika drogi wojewódzkiej nr 379 z ul. Uczniowską 
w Wałbrzychu”




CZĘŚĆ II – WZÓR UMOWY
UMOWA NR …………..

 na „Pełnienie funkcji Inżyniera oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: Budowa łącznika drogi wojewódzkiej nr 379 z ul. Uczniowską 
w Wałbrzychu”

Umowa została zawarta dnia ………....................... przez: 
Gmina Wałbrzych - Zarząd Dróg i Komunikacji w Wałbrzychu, 
ul. Armii Krajowej 35, 
58-302 Wałbrzych

reprezentowany przez 

1. ……………………………….

zwany dalej „Zamawiającym” z jednej strony, 
oraz

…………………………………………………………………………...........…………….….......

(nazwa, adres oraz nr KRS Wykonawcy)

reprezentowanego przez 

1. ……………………………….

2. ……………………………….

zwanego dalej „Inżynierem” z drugiej strony.

§1 
Przedmiot mowy
1. W wyniku przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu … 2010 r. Zamawiający, na podstawie ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) powierza, a firma ………………………………………………………………… przyjmuje pełnienie funkcji Inżyniera oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: Budowa łącznika drogi wojewódzkiej nr 379 z ul. Uczniowską w Wałbrzychu.
2. Zakres robót budowlanych polega na budowie jednojezdniowego odcinka drogi gminnej długości ok. 1260 m od skrzyżowania dwupoziomowego z drogą powiatową do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 379 typu rondo wraz z wykonaniem wiaduktu drogowego nad drogą powiatową i oświetleniem odcinka drogi w przekroju ulicznym. Przewiduje się wykonanie następujących robót budowlanych:

· roboty rozbiórkowe nawierzchniowe i elementów oświetlenia,

· wykonanie wiaduktu drogowego,

· wykonanie robót ziemnych, w tym: zdjęcie warstwy humusu, wykonanie wykopów 
w gruntach przepuszczczalnych i skalistych, wykonanie wysokich nasypów w rejonie wiaduktu,

· przebudowę skrzyżowania ul. Uczniowskiej z łącznikiem do drogi powiatowej,

· budowa skrzyżowania typu rondo z drogą wojewódzką nr 379,

· budowę 6 przepustów pod drogą,

· zamocowanie barier ochronnych,

· wykonanie zaprojektowanych elementów odwodnienia, w tym umocnienia rowów, ścieku skarpowego i odprowadzenie wód powierzchniowych do rowów,

· rozbudowę oświetlenia drogowego,

· wykonanie elementów zieleni,

· wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

§2

Skład zespołu Inżyniera
1. Nadzór Inwestorski pełnić będzie Zespół w składzie:
1) Kierownik Zespołu Inżyniera - ...,
2) Inspektor robót drogowych - ...,
3) Inspektor robót mostowych -...,
4) Inspektor robót elektrycznych -...,
5) Inspektor robót sanitarnych -...,
6) Specjalista do spraw rozliczeń -....
2. Inżynier działa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego.
§3
 Obowiązki Nadzoru Inwestorskiego
1. Nadzór inwestorski należy pełnić według wymogów FIDIC.
2. Inżynier obowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością.
3. Zakres obowiązków Inżyniera obejmuje:
1) nadzór należy pełnić według standardów FIDIC. Inwestycja będzie realizowana 
w oparciu o Warunki Kontraktowe dla Budowy dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego, 4. wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 (tłumaczenie 1. wydania 1999),

2) pełnienie nadzoru budowlanego zgodnie z obowiązującym polskim „Prawem budowlanym”,

3) współpraca z nadzorem autorskim,

4) zapewnienie pełnej obsługi rozliczeniowej,

5) przekazanie Wykonawcy robót budowlanych dziennika budowy,

6) wydawanie wszystkich poleceń na piśmie,

7) przekazanie Wykonawcy robót budowlanych terenu budowy i współudział w przejmowaniu przez Wykonawcę robót budowlanych terenów przejętych od poszczególnych właścicieli na okres czasowy,

8) współudział po zakończeniu robót w przekazaniu użytkownikowi terenów przejętych na okres czasowy,

9) przejęcie, sprawdzenie i przekazanie Wykonawcy robót budowlanych punktów głównych geodezyjnych,

10) przynajmniej jednokrotną w ciągu tygodnia obecność Inżyniera na terenie budowy, w okresie trwania budowy,

11) obecność Inspektora w specjalności drogowej na terenie budowy na każde wezwanie Zamawiającego lub Wykonawcy robót budowlanych, nie rzadziej niż raz w tygodniu. Obecności pozostałych inspektorów na terenie budowy na każde wezwanie Zamawiającego lub Wykonawcy robót budowlanych, a w okresie trwania prac branżowych właściwych dla specjalności inspektora nadzoru nie rzadziej niż raz w tygodniu,

12) rozwiązywanie bieżących problemów technicznych w trakcie realizacji zadania,

13) akceptacja ubezpieczeń,

14) opiniowanie szczegółowych harmonogramów robót,

15) monitorowanie postępu prac poprzez porównywanie postępu faktycznego
z zaaprobowanym harmonogramem robót,

16) upewnienie się przed rozpoczęciem robót, że spełnione zostały wymagania dotyczące bezpieczeństwa ruchu (obejmujące też poruszanie się po terenie
budowy) oraz że prace budowlane zorganizowano z uwzględnieniem zasad
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

17) wyegzekwowanie zabezpieczenia przeciwpożarowego na terenie budowy oraz
utrzymania ogólnego porządku na budowie,

18) zapewnienie, aby były przestrzegane przedsięwzięcia dla ochrony środowiska
w czasie budowy i po wykonaniu obiektów stałych,

19) zatwierdzanie ewentualnych rysunków roboczych Wykonawcy robót budowlanych i niezbędnych korekt tych rysunków,

20) zatwierdzanie rysunków zamiennych i uzupełniających wykonanych w ramach
nadzoru autorskiego,

21) opracowanie wniosków na roboty zamienne lub zamówienia uzupełniające oraz przedstawienie ich do akceptacji Zamawiającemu,

22) kontrolę źródeł pozyskania materiałów oraz uprawnień i świadectw potwierdzających umiejętność personelu realizującego roboty np. obsługę maszyn,

23) zatwierdzanie atestów i receptur przedstawionych przez Wykonawcę robót budowlanych,

24) sprawdzenie przed wbudowaniem stosowanych materiałów w zakresie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie zgodnie z wymogami określonymi
w art. 5 Ustawy z dnia 16-04-2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 62, poz. 628),

25) czuwanie nad jakością wykonywanych robót,

26) wydawanie poleceń usuwania efektów robót wykonanych niewłaściwie lub poniżej
standardu,

27) kontrola jakości robót w zakresie zgodności z dokumentacją projektową normami
i specyfikacjami technicznymi,

28) dokonywanie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu,

29) przygotowywanie dla Zamawiającego okresowych sprawozdań zawierających
informacje dotyczące ilości i zakresu realizowanych robót oraz działalności nadzoru inwestorskiego w formie uzgodnionej z Zamawiającym,

30) sporządzanie wspólnie z Wykonawcą robót budowlanych informacji o zmianach
w realizacji robót,

31) organizowanie, minimum raz w tygodniu, rad budowy dotyczących postępu robót
z udziałem Zamawiającego, Wykonawcy robót budowlanych i Inżyniera oraz sporządzenie protokołu dla zainteresowanych stron,

32) prowadzenie korespondencji i dokumentacji,

33) weryfikacja rysunków powykonawczych dostarczonych przez Wykonawcę robót budowlanych, 
34) weryfikacja robót zinwentaryzowanych na geodezyjnych mapach powykonawczych,

35) weryfikacja przygotowanych przez Wykonawcę robót budowlanych dokumentów wymaganych do zgłoszenia zakończenia budowy do organu nadzoru budowlanego,

36) organizacja oraz przeprowadzenie odbiorów częściowych, końcowego
i ostatecznego, tj. podjęcie wszelkich niezbędnych czynności dla prawidłowego
przeprowadzenia odbiorów, łącznie z powołaniem komisji,

37) w okresie gwarancji, raz w roku, dokonanie przeglądu technicznego, łącznie 
z Wykonawcą robót budowlanych i Zamawiającym. Po wykryciu wad i usterek Inżynier nadzoruje ich usunięcie przez Wykonawcę robót budowlanych oraz dokonuje odbioru po ich usunięciu,

38) rozliczenie Wykonawcy robót budowlanych pod względem rzeczowym 
i finansowym,

39) przygotowanie świadectw wykonania i przejęcia,

40) sporządzanie wniosków o naliczenie kar umownych,

41) dostarczanie Zamawiającemu dokumentów i informacji w terminach przez niego
ustalonych w przypadku sporów sądowych i innych wynikających z realizacji
inwestycji,

42) wypełnianie obowiązków określonych dla Inżyniera i inspektorów
nadzoru w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą robót budowlanych,

43) przygotowanie materiałów i udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego z przedstawicielami mediów,

44) prowadzenie rozliczeń,

45) sporządzanie planów strategicznych i planów pracy,

46) współpraca przy opracowaniu sprawozdań oraz innej korespondencji,

47) obsługa Okresu Zgłaszania Wad.

4. W zakresie przedmiotu zamówienia znajduje się także przeprowadzenie przez Inżyniera sprawdzających pomiarów geodezyjnych oraz sprawdzających badań laboratoryjnych wykonanych przez niezależne od Wykonawcy robót budowlanych laboratorium drogowe w następującym zakresie:

· wytrzymałość na ściskanie dla stabilizacji (po 7 i 28 dniach) – min. 6 próbek,

· wskaźnik zagęszczenia dla stabilizacji oraz podbudowy z betonu – min. 6 próbek,

· wskaźnik zagęszczenia gruntów nasypowych – min. 8 próbek,

· badanie płytą VSS podbudowy z kruszywa łamanego (moduły odkształcenia – pierwotny i wtórny, ich stosunek) – min. 8 prób,

· skład i właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej – min. 8 próbek,

· odwierty rdzeniowe dla mieszanek mineralno-asfaltowych  - min. 8 odwiertów,

· badanie zagęszczenia i właściwości fizycznych mieszanki mineralno-asfaltowej – min. 8 prób.
5. Inżynier winien uzyskać odrębne zatwierdzenie przez Zamawiającego dla wprowadzenia wszelkich zmian związanych z działaniami wynikającymi z następujących klauzul Warunków Kontraktu z Wykonawcą robót budowlanych:
· klauzula
2.1
[Prawo dostępu do Terenu Budowy]

· klauzula
3.2
[Pełnomocnictwa wydane przez Inżyniera]

· klauzula
4.4
[Podwykonawcy]

· klauzula
5
[Wyznaczeni Podwykonawcy]

· klauzula
8.4
[Przedłużenie Czasu na Ukończenie]

· klauzula
8.8
[Zawieszenie Robót] 

· klauzula 
8.11 
[Przedłużone zawieszenie] 

· klauzula 
10.3
[Zakłócanie Prób Końcowych]

· klauzula 
12.2
[Metody Obmiaru]

· klauzula 
13 
[Zmiany i korekty] 

· klauzula 
17.4 
[Następstwa ryzyka Zamawiającego] 

· klauzula
19.4
[Następstwa Siły Wyższej]
6. Obowiązkiem Inżyniera jest bieżące informowanie Zamawiającego o prawdopodobnych przyszłych zdarzeniach i okolicznościach, które mogą mieć negatywny wpływ na jakość robót, wzrost kosztu budowy lub opóźnienie realizacji terminu wykonania robót.
7. Zamawiający może żądać od Inżyniera przedstawienia szacunkowej oceny wpływu oczekiwanych skutków zdarzeń lub okoliczności na dodatkowe koszty, które mogą być poniesione przez Zamawiającego lub datę zakończenia robót budowlanych. Inżynier przedstawi to oszacowanie w terminie podanym przez Zamawiającego.
8. Przy opracowywaniu i rozpatrywaniu propozycji prowadzących do uniknięcia skutków, 
o których mowa w ust. 6 Inżynier zobowiązany jest do współpracy z Zamawiającym.
§4
 Obowiązki Zamawiającego
1. Zamawiający, poprzez Wykonawcę robót budowlanych, zapewni zespołowi Inżyniera pomieszczenie do organizacji rad budowy dla maksimum 20 osób oraz miejsca pracy biurowej (biurko + krzesło) w trakcie wizyt Inżyniera i inspektorów nadzoru na budowie.
2. Zamawiający przekaże do dyspozycji Inżyniera komplet dokumentacji projektowej dla celów realizacji przedmiotu umowy, dokumentację przetargową oraz umowy 
z Wykonawcą robót budowlanych i nadzorem autorskim.
§5

 Ubezpieczenie
Inżynier zobowiązany jest posiadać ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 250.000,00 zł. przez cały okres realizacji zamówienia. 

§6
 Termin realizacji
1. Nadzór Inwestorski należy realizować przez okres od dnia podpisania przedmiotowej umowy aż do zakończenia robót budowlanych związanych z realizacją zadania, przy czym za całkowite zakończenie prac związanych z pełnieniem nadzoru inwestorskiego uważa się zorganizowanie i przeprowadzenie odbioru ostatecznego, tzn. wydania Świadectwa Wykonania po upływie Okresu Zgłaszania Wad, okresu rękojmi 
i gwarancji,  tj. 60 miesięcy po wydaniu Świadectwa Przejęcia dla całości robót.

2. Planowany termin realizacji robót budowlanych: 
· rozpoczęcie – umowę z Wykonawcą robót budowlanych zawarto 25 listopada 2010 r., 
· zakończenie robót budowlanych – 5 listopada 2011 r. 
§7
Wynagrodzenie Inżyniera
1. Cena ofertowa przedmiotu umowy za pełnienie czynności określonych w § 3 wynosi:
netto ... zł.,

brutto ... zł.
(słownie:...).

2. Wynagrodzenie Inżyniera za pełnienie czynności określonych w § 3 ustalono w formie ryczałtu miesięcznego w kwocie .... zł. brutto (słownie:..,) tj. ... zł. netto plus podatek VAT.
3. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 2 będzie regulowane przez Zamawiającego fakturami miesięcznymi wg harmonogramu płatności, w ciągu 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury na konto Inżyniera podane w fakturze. Harmonogram płatności ustalono na podstawie ilości miesięcy trwania robót budowlanych. Kwota należna Inżynierowi w danym miesiącu (ryczałt miesięczny – ust. 2) będzie równa ilorazowi 80% wynagrodzenia Inżyniera określonego w ust. 1 i ilości miesięcy trwania robót budowlanych. 10% wynagrodzenia określonego w ust. 1 zostanie wypłacone po końcowym rozliczeniu inwestycji przez Inżyniera, tzn. po wystawieniu Świadectwa Przejęcia dla całości robót.  Pozostałe 10% wynagrodzenia określonego w ust. 1 zostanie wypłacone po 60 miesięcznym Okresie Zgłaszania Wad, rękojmi i gwarancji, tzn. po wystawieniu przez Inżyniera Świadectwa Wykonania. 
4. W przypadku braku realizacji robót budowlanych, Inżynierowi nie będzie przysługiwać wynagrodzenie.
5. Inżynier oświadcza, że nie będzie cedował wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. 

6. Przedłużenie terminu realizacji robót budowlanych nie powoduje zwiększenia wynagrodzenia Inżyniera. 

§8
Kary umowne
1. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z powodu nierozpoczęcia lub przerwania robót budowlanych niewynikającego z winy Zamawiającego, Inżynierowi nie przysługuje prawo do naliczania kar.
2. Inżynier może naliczyć Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego w wysokości 10 % wartości pozostałego do wypłaty wynagrodzenia netto.
3. Zamawiający naliczy Inżynierowi karę umowną:

a) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Inżyniera w wysokości 10 % wynagrodzenia netto określonego w § 7 ust. 1,

b) w przypadku nieobecności Inżyniera na terenie budowy w wysokości 1 % wartości miesięcznego wynagrodzenia określonego na podstawie § 7 ust. 2, za każdą stwierdzoną nieobecność,

c) w przypadku nieobecności inspektora robót drogowych na terenie budowy w wysokości 1 % wartości miesięcznego wynagrodzenia określonego na podstawie § 7 ust. 2, za każdą stwierdzoną nieobecność,
d) w przypadku niewypełnienia obowiązków przewidzianych w § 3 ust. 3, pkt 1 do pkt 47 niniejszej umowy w wysokości 1 % miesięcznego wynagrodzenia netto określonego na podstawie § 7 ust. 2, za każdą niewykonaną czynność.
4. Kara umowna powinna być zapłacona przez Stronę, która naruszyła postanowienia umowne, 
w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez drugą Stronę z żądaniem zapłaty. W razie opóźnienia Inżyniera w zapłacie kary Zamawiający może potrącić należną mu karę z dowolnej należności Inżyniera. 
5. Zamawiający zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość określonych wyżej kar umownych.
6. Zapłacenie kar umownych nie zwalnia Inżyniera z obowiązku wykonania całego przedmiotu umowy, ani jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z umowy.

§9
Odstąpienie od umowy
1.
Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku gdy:
a) Inżynier nie wykonuje właściwie swoich obowiązków i mimo zwrócenia na to uwagi oraz wezwania Zamawiającego, nie wykazuje poprawy,
b) Inżynier został postawiony w stan upadłości lub został rozwiązany.
2.
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Inżynier może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
§10
Osoby uprawnione do kontaktów
1. Osobą reprezentującą Zamawiającego wobec Inżyniera i Wykonawcy robót budowlanych jest 
……………………..….....
2. Jako osobę uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym Inżynier wskazuje 
………………………….....
§11
 Zmiany w umowie
1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Inżyniera, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z następujących okoliczności:
a) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów dotyczących stawki procentowej należnego podatku VAT.

b) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy ze względu na zmianę terminu realizacji robót budowlanych w ramach Kontraktu na Roboty i/lub zmiany terminów w Projekcie;

c) wystąpienie przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili publikacji ogłoszenia o zamówieniu, powodujące konieczność wprowadzenia zmiany postanowień umowy; 

d) dopuszcza się wprowadzenie nieograniczonych zmian postanowień umownych korzystnych dla Zamawiającego. 
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
§12
 Rozstrzyganie sporów
1. Jeżeli powstaną ewentualne spory dotyczące wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający i Inżynier dołożą starań, aby je rozwiązać w sposób polubowny.
2. Skierowanie sprawy do właściwego Sądu w Wałbrzychu Strony będą traktować jako ostateczność.
§13
Sprawy nieuregulowane
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, kodeksu cywilnego, prawa budowlanego oraz wymogi FIDIC.
§14
Egzemplarze umowy

Umowę sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem:
· cztery egzemplarze dla Zamawiającego,
· jeden egzemplarz dla Inżyniera.

ZAMAWIAJĄCY






INŻYNIER
Pełnienie funkcji Inżyniera  oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.:

„Budowa łącznika drogi wojewódzkiej nr 379 z ul. Uczniowską w Wałbrzychu”
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