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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
(SIWZ)

DLA

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

	prowadzanego zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą pzp” 



	NA USŁUGĘ

Pełnienia funkcji Inżyniera oraz sprawowania nadzoru inwestorskiego w ramach Projektu pn. 

„Modernizacja dróg gminnych prowadzących do zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha wraz z pozostałą infrastrukturą drogową – przebudowa ulic Lewartowskiego, Zajączka”




CZĘŚĆ II – WZÓR UMOWY
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	Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 oraz z budżetu Gminy Wałbrzych


UMOWA NR …………..

 na pełnienie funkcji Inżyniera oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego w ramach Projektu pn. „Modernizacja dróg gminnych prowadzących do zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha wraz z pozostałą infrastrukturą drogową – przebudowa ulic Lewartowskiego, Zajączka”

Umowa została zawarta dnia ………....................... przez: 
Gmina Wałbrzych - Zarząd Dróg i Komunikacji w Wałbrzychu, 
ul. Armii Krajowej 35, 
58-302 Wałbrzych

reprezentowany przez 

1. ……………………………….

zwany dalej „Zamawiającym” z jednej strony, 
oraz

…………………………………………………………………………...........…………….….......

(nazwa, adres oraz nr KRS Wykonawcy)

reprezentowanego przez 

1. ……………………………….

2. ……………………………….

zwanego dalej „Inżynierem” z drugiej strony.

§1 
Przedmiot umowy
1. W wyniku przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu ……………… r. Zamawiający, na podstawie ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 
29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) powierza, a firma ………... przyjmuje pełnienie funkcji Inżyniera oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego w ramach Projektu pn. „Modernizacja dróg gminnych prowadzących do zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha wraz z pozostałą infrastrukturą drogową – przebudowa ulic Lewartowskiego, Zajączka”.
2. Zakres robót budowlanych obejmuje przebudowę ulic Lewartowskiego, Zajączka. Przewidywany zakres robót obejmuje:

2.1 roboty drogowe:

- rozbiórka istniejącej nawierzchni bitumicznej o grub. 6÷17 cm 

— 6055 m2

- roboty ziemne (nasypy, wykopy) 





— 1855 m3

- ustawienie krawężników kamiennych 




—   832 m

- wykonanie ścieku przykrawężnikowego z kostki kamiennej 

—  217 m2

- wykonanie podbudowy jezdni i chodników 




— 3483 m2

- nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych  


— 1532 m2

- nawierzchnie jezdni i chodników z elementów kamiennych 

— 2349 m2

2.2 odwodnienie:

- demontaż uszkodzonych rurociągów Ø 200÷800 



— 156 m

- montaż kanałów deszczowych Ø 160÷315 



— 230 m

- renowacja kanałów deszczowych rękawem ściśle pasowanym Ø500÷800 

— 275 m

2.3 oświetlenie uliczne:

- budowa kanalizacji kablowej 





— 220 m

- wykonanie linii kablowych 






— 647 m 

- montaż punktów oświetleniowych 





— 14 szt.
- demontaż istniejących linii kablowych 




— 188 m

2.4 sieć wodociągowa:

- montaż rurociągów PE Ø 40÷160 





— 339 m

2.5 przyłącze energetyczne:






—   70 m.
3. Zamawiający oświadcza, że na mocy porozumienia zawartego z Wałbrzyskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., udziela zamówienia wspólnego na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych na wykonanie robót budowlanych na zadanie pn. „Modernizacja dróg gminnych prowadzących do zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha wraz z pozostałą infrastrukturą drogową – przebudowa ulic Lewartowskiego, Zajączka”.
4. Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. jest inwestorem zobowiązanym na mocy porozumienia wymienionego w ust. 3 do sfinansowania robót budowlanych oraz sprawowania nadzoru inwestorskiego nad przebudową wodociągu znajdującego się w zakresie zamówienia.
§2

Skład zespołu Inżyniera
1. Nadzór Inwestorski pełnić będzie Zespół w składzie:
1) Kierownik Zespołu Inżyniera - ...,
2) Inspektor robót drogowych - ...,
3) Inspektor robót sanitarnych -...,
4) Inspektor robót elektrycznych -...,
5) Inspektor robót telekomunikacyjnych-…, 
6) Specjalista do spraw rozliczeń -....
2. Inżynier działa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego.
§3
 Obowiązki Nadzoru Inwestorskiego
1. Nadzór inwestorski należy pełnić według wymogów FIDIC. 
2. Inżynier obowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością.
3. Szczegółowy zakres obowiązków i czynności wykonawcy pełniącego funkcję Inżyniera i sprawującego nadzór inwestorski obejmuje:
1) nadzór należy pełnić według standardów FIDIC. Inwestycja będzie realizowana w oparciu o Warunki Kontraktowe dla Budowy dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego, 4. wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 (tłumaczenie 1. wydania 1999),
2) pełnienie nadzoru budowlanego zgodnie z obowiązującym polskim „Prawem budowlanym”,
3) współpraca z nadzorem autorskim,
4) zapewnienie pełnej obsługi rozliczeniowej,
5) przekazanie Wykonawcy robót budowlanych dziennika budowy,
6) wydawanie wszystkich poleceń na piśmie,
7) przekazanie Wykonawcy robót budowlanych terenu budowy i współudział w przejmowaniu przez wykonawcę terenów przejętych od poszczególnych właścicieli na okres czasowy,
8) współpraca z wykonawcami oraz osobami sprawującymi nadzór nad robotami branżowymi innych zadań realizowanych przez inwestorów obcych w rejonie objętym projektem w okresie związania umową. Inżynier jest zobowiązany do kontroli i odbioru, elementów prac realizowanych przez inwestorów obcych mających wpływ na prawidłowość prac realizowanych w ramach przedmiotowego zadania np. poprawności zasypki uzbrojenia układanego w wykopach, zagęszczenia gruntu, odbudowy nawierzchni itp. Inżynier nie jest zobowiązany do nadzorowania i odbioru poprawności technicznego wykonania prac realizowanych przez inwestorów obcych,
9) współpraca z inspektorem ustanowionym przez Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., 
10) współudział po zakończeniu robót w przekazaniu użytkownikowi terenów przejętych na okres czasowy,
11) przejęcie, sprawdzenie i przekazanie Wykonawcy robót budowlanych punktów głównych geodezyjnych,
12) przynajmniej jednokrotna w ciągu tygodnia obecność Inżyniera na terenie budowy, w okresie trwania budowy,
13) obecność Inspektora w specjalności drogowej na terenie budowy nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu oraz na każde wezwanie Zamawiającego lub Wykonawcy robót budowlanych. Obecności pozostałych inspektorów na terenie budowy na każde wezwanie Zamawiającego lub Wykonawcy robót budowlanych, a w okresie trwania prac branżowych właściwych dla specjalności inspektora nadzoru nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu, 
14) rozwiązywanie bieżących problemów technicznych w trakcie realizacji zadania,
15) akceptacja ubezpieczeń,
16) opiniowanie szczegółowych harmonogramów robót,
17) monitorowanie postępu prac poprzez porównywanie postępu faktycznego z zaaprobowanym harmonogramem robót,
18) upewnienie się przed rozpoczęciem robót budowlanych, że spełnione zostały wymagania dotyczące bezpieczeństwa ruchu (obejmujące też poruszanie się po terenie budowy) oraz że prace budowlane zorganizowano z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
19) egzekwowanie zabezpieczenia przeciwpożarowego na terenie budowy oraz utrzymania ogólnego porządku na budowie,
20) egzekwowanie przestrzegania przedsięwzięć dla ochrony środowiska w czasie budowy i po wykonaniu obiektów stałych,
21) zatwierdzanie ewentualnych rysunków roboczych Wykonawcy robót budowlanych i niezbędnych korekt tych rysunków,
22) sprawdzanie przygotowanego przez Wykonawcę robót budowlanych Projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,
23) zatwierdzanie rysunków zamiennych i uzupełniających wykonanych w ramach
nadzoru autorskiego,
24) opracowywanie wniosków na roboty zamienne oraz przedstawienie ich do akceptacji
zamawiającemu,
25) kontrola źródeł  pozyskania materiałów  oraz uprawnień i świadectw potwierdzających umiejętność  personelu realizującego roboty np. obsługę maszyn,
26) zatwierdzanie atestów i receptur przedstawionych przez Wykonawcę  robót budowlanych,
27) sprawdzanie przed wbudowaniem stosowanych materiałów w zakresie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie zgodnie z wymogami określonymi
w art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 62, poz.
628),
28) czuwanie nad jakością wykonywanych robót budowlanych,
29) wydawanie poleceń usuwania efektów robót budowlanych wykonanych niewłaściwie lub poniżej standardu,
30) kontrola jakości robót w zakresie zgodności z dokumentacją projektową, normami
i specyfikacjami technicznymi,
31) dokonywanie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu,
32) przygotowywanie dla Zamawiającego okresowych sprawozdań zawierających informacje dotyczące ilości i zakresu realizowanych robót oraz działalności nadzoru inwestorskiego w formie uzgodnionej z Zamawiającym,
33) sporządzanie wspólnie z Wykonawcą robót budowlanych informacji o zmianach w realizacji robót,
34) organizowanie, minimum jeden raz w miesiącu, rad budowy dotyczących postępu robót z udziałem Zamawiającego, Wykonawcy robót i Inżyniera oraz sporządzenie protokołu dla zainteresowanych stron,
35) prowadzenie  korespondencji  i  dokumentacji,
36) weryfikacja rysunków powykonawczych dostarczonych przez Wykonawcę robót budowlanych,
37) weryfikacja robót zinwentaryzowanych na geodezyjnych mapach powykonawczych,
38) weryfikacja przygotowanych przez Wykonawcę robót budowlanych dokumentów wymaganych do zgłoszenia zakończenia budowy do organu nadzoru budowlanego,
39) organizacja oraz przeprowadzenie odbiorów częściowych, końcowego i ostatecznego tj. podjęcie wszelkich niezbędnych czynności dla prawidłowego przeprowadzenia odbiorów, łącznie z powołaniem komisji,
40) w okresie rękojmi i gwarancji, jeden raz w roku, a w przypadku ujawnienia się wad na każde wezwanie Zamawiającego, dokonywanie przeglądu technicznego, przy udziale  Wykonawcy robót budowlanych i Zamawiającego. Po wykryciu wad i usterek Inżynier będzie nadzorował ich usunięcie przez Wykonawcę robót budowlanych oraz dokona odbioru po ich usunięciu,
41) rozliczenie Wykonawcy robót budowlanych pod względem rzeczowym i finansowym,
42) przygotowanie świadectw wykonania i przejęcia,
43) sporządzanie umotywowanych wniosków o naliczenie kar umownych,
44) dostarczanie Zamawiającemu dokumentów i informacji w terminach przez niego
ustalonych w przypadku sporów sądowych i innych wynikających z realizacji inwestycji,
45) wypełnianie obowiązków określonych dla Inżyniera i inspektorów nadzoru w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych,
46) przygotowanie materiałów i udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego z przedstawicielami mediów,
47) uzyskania potwierdzenia odbioru oraz akceptacji przedmiarów robót przez inspektora nadzoru z ramienia Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. dla zakresu prac finansowanych przez to Przedsiębiorstwo,
48) prowadzenie rozliczeń związanych z realizacją zgodnie z wymogami RPO WD,
49) sporządzanie planów strategicznych i planów pracy zgodnie z wymogami RPO WD,
50) współpraca przy opracowaniu sprawozdań oraz innej korespondencji zgodnie z wymogami RPO WD,
51) współpraca przy przygotowywaniu danych, w zakresie:
- wnioskowania Beneficjanta o płatności;

- okresowego i końcowego sprawozdania z realizacji projektu;

- innych informacji wymaganych przez instytucję zarządzającą;

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego: http://www.rpo.dolnyslask.pl/,
52) nadzorowanie kontraktu zgodnie z projektem umowy o dofinansowaniu zadania.
4.
Inżynier winien uzyskać odrębne zatwierdzenie przez Zamawiającego dla wprowadzenia wszelkich zmian związanych z działaniami wynikającymi z następujących klauzul Warunków Kontraktu z wykonawcą robót budowlanych:
· klauzula
2.1
[Prawo dostępu do Terenu Budowy]

· klauzula
3.2
[Pełnomocnictwa wydane przez Inżyniera]

· klauzula
4.4
[Podwykonawcy]

· klauzula
5
[Wyznaczeni Podwykonawcy]

· klauzula
8.4
[Przedłużenie Czasu na Ukończenie]

· klauzula
8.8
[Zawieszenie Robót] 

· klauzula 
8.11 
[Przedłużone zawieszenie] 

· klauzula 
10.3
[Zakłócanie Prób Końcowych]

· klauzula 
12.2
[Metody Obmiaru]

· klauzula 
13 
[Zmiany i korekty] 

· klauzula 
17.4 
[Następstwa ryzyka Zamawiającego] 

· klauzula
19.4
[Następstwa Siły Wyższej]

5. Obowiązkiem Inżyniera jest bieżące informowanie Zamawiającego o prawdopodobnych przyszłych zdarzeniach i okolicznościach, które mogą mieć negatywny wpływ na jakość robót, wzrost kosztu budowy lub opóźnienie realizacji terminu wykonania robót.
6. Zamawiający może żądać od Inżyniera przedstawienia szacunkowej oceny wpływu oczekiwanych skutków zdarzeń lub okoliczności na dodatkowe koszty, które mogą być poniesione przez Zamawiającego lub datę zakończenia robót budowlanych. Inżynier przedstawi to oszacowanie w terminie podanym przez Zamawiającego.
7. Przy opracowywaniu i rozpatrywaniu propozycji prowadzących do uniknięcia skutków, o których mowa w ust. 5 Inżynier zobowiązany jest do współpracy z Zamawiającym.
8. W zakresie przedmiotu zamówienia znajduje się także przeprowadzenie przez Inżyniera sprawdzających pomiarów geodezyjnych oraz sprawdzających badań laboratoryjnych wykonanych przez zaakceptowane przez Zamawiającego, niezależne od Wykonawcy robót budowlanych, laboratorium drogowe w następującym zakresie:

· wytrzymałość na ściskanie dla stabilizacji (po 7 i 28 dniach) – minimum 2 badania dla każdego odcinka, 

· wskaźnik zagęszczenia dla stabilizacji oraz podbudowy z betonu – 2 badania,

· badanie płytą VSS podbudowy z kruszywa łamanego (moduły odkształcenia – pierwotny i wtórny, ich stosunek),

· wytrzymałość na ściskanie betonów cementowych (po 7 i 28 dniach),

· badanie mieszanek mineralno-bitumicznych w zakresie: grubości wbudowanych warstw, stopnia zagęszczenia, zgodności składu z zatwierdzoną receptą – minimum 2 badania dla każdego odcinka.

9. Inżynier zobowiązany jest do współpracy z nadzorem i wykonawcami innych zadań realizowanych przez inwestorów obcych w rejonie objętym projektem w okresie związania umową. Inżynier będzie musiał współpracować z nadzorem i wykonawcami realizującymi roboty na rzecz:

· Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., 00-537 Warszawa, ul. Krucza 6/14, Gazownia Wałbrzych, 58-300 Wałbrzych, ul. Kościuszki 3 – demontaż sieci gazowniczej.

§4
 Obowiązki Zamawiającego
1. Wykonawca robót budowlanych zapewni zespołowi Inżyniera pomieszczenie do organizacji rad budowy dla maksimum 20 osób oraz miejsca pracy biurowej (biurko + krzesło) w trakcie wizyt Inżyniera i inspektorów nadzoru na budowie.
2. Zamawiający przekaże do dyspozycji Inżyniera komplet dokumentacji projektowej dla celów realizacji przedmiotu umowy, dokumentację przetargową oraz umowy z Wykonawcą robót budowlanych, nadzorem autorskim i o dofinansowanie.
§5

 Ubezpieczenie
Inżynier na dzień zawarcia umowy przedstawił polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na kwotę 100.000 zł na czas trwania przedmiotu umowy.

§6
 Termin realizacji
1. Nadzór Inwestorski należy realizować przez okres od dnia podpisania umowy aż do zakończenia robót budowlanych związanych z realizacją zadania, przy czym za całkowite zakończenie prac związanych z pełnieniem nadzoru inwestorskiego uważa się zorganizowanie i przeprowadzenie odbioru ostatecznego, tzn. wydania Świadectwa Wykonania po upływie Okresu Zgłaszania Wad, okresu rękojmi i gwarancji, tj. 60 miesięcy po wydaniu Świadectwa Przejęcia dla całości robót.

2. Planowany termin zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych: marzec 2011 r.
3. Zakończenie robót budowlanych nie później niż do: ………………………… 
§7
Wynagrodzenie Inżyniera
1. Cena ofertowa przedmiotu umowy za pełnienie czynności określonych w  § 3 niniejszej umowy wynosi:
netto ... zł.,
brutto ... zł.
(słownie:...).
2. Wynagrodzenie Inżyniera za pełnienie czynności określonych w § 3 niniejszej umowy ustalono w formie ryczałtu w kwocie .... zł. brutto (słownie:..), tj. ... zł. netto plus podatek VAT.
3. W przypadku niedojścia do realizacji robót budowlanych, Inżynierowi nie przysługuje wynagrodzenie.
4. Wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 1 będzie regulowane przez Zamawiającego  fakturami miesięcznymi wg harmonogramu płatności, w ciągu 30 dni od otrzymania faktury na konto Inżyniera podane w fakturze. Harmonogram płatności ustalono na podstawie liczby miesięcy trwania robót budowlanych. Kwota należna Inżynierowi w danym miesiącu będzie równa ilorazowi 80% wynagrodzenia Inżyniera określonego w ust. 1 i liczby miesięcy trwania robót budowlanych, 15% wynagrodzenia zostanie wypłacone po końcowym rozliczeniu inwestycji przez Inżyniera, pozostałe 5% wynagrodzenia Zamawiający zatrzyma na swoim koncie na obsługę przedmiotowego zadania inwestycyjnego w okresie gwarancji. Kwota zatrzymanego wynagrodzenia będzie przechowywana na koncie Zamawiającego oprocentowanym a`vista.
5. Zatrzymane 5% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 4 zostanie zwolnione Inżynierowi w ciągu 15 dni po dokonaniu odbioru po upływie terminu gwarancji zadania inwestycyjnego.

6. Zwrot zatrzymanych 5% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 5 i należnego oprocentowania a`vista nastąpi w terminie określonym w ust. 5, po odliczeniu kosztów związanych z prowadzeniem rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Inżyniera.
§8
Kary umowne, odszkodowanie 
1. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z powodu nierozpoczęcia lub przerwania robót budowlanych niewynikającego z winy Zamawiającego, Inżynierowi nie przysługuje prawo do naliczania kar.
2. Inżynier może naliczyć Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego w wysokości 10 % wartości pozostałego do wypłaty wynagrodzenia netto.
3. Zamawiający naliczy Inżynierowi karę umowną:
a) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Inżyniera w wysokości 10 % wynagrodzenia netto określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,
b) w przypadku nieobecności Inżyniera na terenie budowy w wysokości 1 % wartości miesięcznego wynagrodzenia netto określonego na podstawie § 7 ust. 4 niniejszej umowy, za każdą stwierdzoną nieobecność,
c) w przypadku nieobecności każdego z inspektorów na terenie budowy w wysokości 1 % wartości miesięcznego wynagrodzenia netto określonego na podstawie § 7 ust. 4 niniejszej umowy, za każdą stwierdzoną nieobecność,
d) w przypadku niewypełnienia obowiązków przewidzianych w § 3 od ust. 3 do ust. 8 niniejszej umowy w wysokości 1 % miesięcznego wynagrodzenia netto określonego na podstawie § 7 ust. 4 niniejszej umowy, za każdą niewykonaną czynność.
e) w przypadku niewypełnienia obowiązków w okresie rękojmi i gwarancji, w szczególności przewidzianych w § 3 ust. 3 pkt 40 niniejszej umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia netto, zatrzymanego na obsługę zadania inwestycyjnego w okresie gwarancji, określonego na podstawie § 7 ust. 4 niniejszej umowy, za każdą niewykonaną czynność.
4.
Niezależnie od kar umownych przewidzianych w ust. 3 powyżej, w przypadku utraty przez Zamawiającego dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2007-2013 przyznanych na realizację zamówienia pn.: „Modernizacja dróg gminnych prowadzących do zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha wraz z pozostałą infrastrukturą drogową – przebudowa ulic Lewartowskiego, Zajączka” z powodu naruszenia przez Inżyniera postanowień niniejszej umowy, Inżynier zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu odszkodowania w wysokości utraconego dofinansowania. 
5.
Kara umowna powinna być zapłacona przez Stronę, która naruszyła postanowienia umowne, w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez drugą Stronę z żądaniem zapłaty. W razie opóźnienia Inżyniera w zapłacie kary Zamawiający może potrącić należną mu karę umowną z dowolnej należności Inżyniera. W przypadku opóźnienia Zamawiającego, Inżynier może dochodzić zapłaty kary na zasadach ogólnych.
§9
Odstąpienie od umowy
1.
Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku gdy:
a) Inżynier nie wykonuje właściwie swoich obowiązków i mimo zwrócenia na to uwagi oraz wezwania Zamawiającego, nie wykazuje poprawy,
b) Inżynier został postawiony w stan upadłości lub został rozwiązany.
2.
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Inżynier może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
§10
Osoby uprawnione do kontaktów
1. Osobą reprezentującą Zamawiającego wobec Inżyniera i Wykonawcy robót budowlanych jest 
……………………..….....
2. Jako osobę uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym Inżynier wskazuje 
………………………….....
§11
 Zmiany w umowie
1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Inżyniera, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z następujących okoliczności:
a) zmiana ceny przy zaistnieniu zmian stawek podatkowych; 

b) 
zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy ze względu na zmianę terminu realizacji robót budowlanych w ramach Kontraktu na Roboty i/lub zmiany terminów w Projekcie; 

c) wystąpienie przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili publikacji ogłoszenia o zamówieniu, powodujące konieczność wprowadzenia zmiany postanowień umowy; 

d) dopuszcza się wprowadzenie nieograniczonych zmian postanowień umownych korzystnych dla Zamawiającego;
e) zmiana osób odpowiedzialnych za wykonanie zadania ze strony Inzyniera, która może nastąpić tylko na podstawie obiektywnych przesłanek zaakceptowanych przez Zamawiającego.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
§12
 Rozstrzyganie sporów
1. Jeżeli powstaną ewentualne spory dotyczące wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający i Inżynier dołożą starań, aby je rozwiązać w sposób polubowny.
2. Skierowanie sprawy do właściwego Sądu w Wałbrzychu Strony będą traktować jako ostateczność.
§13
Sprawy nieuregulowane
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, kodeksu cywilnego, prawa budowlanego oraz wymogi FIDIC.
§14
Egzemplarze umowy

Umowę sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem:
· cztery egzemplarze dla Zamawiającego,
· jeden egzemplarz dla Inżyniera.
ZAMAWIAJĄCY
INŻYNIER
Usługa pn.: Pełnienie funkcji Inżyniera  oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego w ramach Projektu pn. 
„Modernizacja dróg gminnych prowadzących do zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha wraz z pozostałą infrastrukturą drogową – przebudowa ulic Lewartowskiego, Zajączka”
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