Załącznik nr 10

UMOWA NR .........
W dniu ........... r. w Wałbrzychu pomiędzy Gminą Wałbrzych -Zarządem Dróg
i Komunikacji, 58-302 Wałbrzych, ul. Armii Krajowej 35 reprezentowanym przez:
1. Andrzeja Pięknego


- Dyrektora

zwanym dalej  "ZAMAWIAJĄCYM",  
a

........................................... prowadzącym działalność pod nazwą ....................................z siedzibą w......................., ul....................., zarejestrowany w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez .....................................pod numerem....., NIP................., REGON.....................,

zwanym dalej  „WYKONAWCĄ” została zawarta Umowa o następującej treści:
§ 1

Przedmiot umowy

Na podstawie rozstrzygniętego zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego z dnia ................roku na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Pełnienie funkcji Inżyniera oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego w ramach projektu pn. „Remont ciągu ulicznego Barbusse`a – Kani - pl. Mjr H. Sucharskiego - Kresowa wraz z pełną infrastrukturą drogową – droga gminna nr 116715D w Wałbrzychu”.

1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje i zobowiązuje się do pełnienie funkcji Inżyniera oraz sprawowania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej umowie oraz w:
a/ ofercie Wykonawcy,

   b/ specyfikacji istotnych warunków zamówienia

     przy czym dokumenty określone w lit. a)-b) stanowią integralną część umowy.

2. Nadzór inwestorski dotyczy zadania inwestycyjnego wraz z robotami dodatkowymi                  w zakresie robót budowlanych oraz z okresem rękojmi i gwarancji na roboty budowlane.
3. Zakres robót budowlanych do wykonania podlegających nadzorowi inwestorskiemu obejmuje:

roboty drogowe:

- rozbiórka istniejącej nawierzchni bitumicznych o grub. 4÷14 cm 
— 6653 m2

- rozbiórka istniejących nawierzchni z mat. różnych 


—   997 m2
- roboty ziemne (nasypy, wykopy) 




—   990 m3
- ustawienie krawężników betonowych 




—  2051 m

- wykonanie ścieku przykrawężnikowego z kostki kamiennej 

—   217 m2
- pow. nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych 
— 6013 m2

- nawierzchnie chodników z płyt chodnikowych 



— 1860 m2

odwodnienie:

- demontaż uszkodzonych rurociągów betonowych Ø 150÷400 
—  149 m

- montaż kanałów deszczowych Ø 160÷315 



—  330 m

- renowacja kanałów deszczowych rękawem z żywic Ø200÷600 
—  634 m

sieć wodociągowa (ul. Kani):

- montaż rurociągów PE Ø 32÷160 




—   49 m

4. Zamawiający oświadcza, że zadanie inwestycyjne będzie realizowane w ramach środków finansowych zarezerwowanych w planie finansowym Zamawiającego na 2011 rok.

§ 2

Skład zespołu Inwestora Zastępczego

1. Nadzór inwestorski pełnić będzie Zespół w składzie:
1) Inspektor nadzoru robót drogowych  
 
-.........................,
2) Inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej - .........................,
3) Specjalista ds. rozliczeń - 


- ..........................
2. Wykonawca działa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego. Pełniąc czynności zastępstwa inwestycyjnego działa w imieniu i na rachunek Zamawiającego.

3. Inspektorzy nadzoru wytypowani przez Wykonawcę do nadzorowania robót winni posiadać ważne dokumenty do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie przez cały okres trwania budowy.

§ 3

Obowiązki nadzoru inwestorskiego
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody, będące następstwem nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą umową, ocenionego w granicach dla umów starannego działania.

2. Wykonawca nie może powierzyć wykonania czynności wynikających z niniejszej umowy osobie trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego.

3. Zakres obowiązków i czynności Wykonawcy obejmuje:
1) pełnienie nadzoru budowlanego zgodnie z obowiązującym polskim „Prawem budowlanym”, innymi dokumentami zgodnie z kolejnością obowiązywania oraz sztuką budowlaną,

2) współpracę z nadzorem autorskim,
3) zapewnienie pełnej obsługi rozliczeniowej,
4) przekazanie wykonawcy dziennika budowy,

5) wydawanie wszystkich poleceń na piśmie,

6) przekazanie Wykonawcy robót terenu budowy i współudział w przejmowaniu przez Wykonawcę terenów przejętych od poszczególnych właścicieli na okres czasowy,

7) współpraca z wykonawcami oraz osobami sprawującymi nadzór nad robotami branżowymi innych zadań realizowanych przez inwestorów obcych w rejonie objętym projektem w okresie związania umową. Inżynier jest zobowiązany do kontroli i odbioru, elementów prac realizowanych przez inwestorów obcych mających wpływ na prawidłowość prac realizowanych w ramach przedmiotowego zadania np. poprawności zasypki uzbrojenia układanego w wykopach, zagęszczenia gruntu, odbudowy nawierzchni itp. Inżynier nie jest zobowiązany do nadzorowania i odbioru poprawności technicznego wykonania prac realizowanych przez inwestorów obcych,

8) współudział po zakończeniu robót w przekazaniu użytkownikowi terenów przejętych na okres czasowy,

9) przejęcie, sprawdzenie i przekazanie wykonawcy punktów głównych geodezyjnych,

10) przynajmniej jednokrotną w ciągu tygodnia obecność Inżyniera na terenie budowy, 
w okresie trwania budowy,

11) obecność Inspektora w specjalności drogowej na terenie budowy na każde wezwanie Zamawiającego lub Wykonawcy, nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu. Obecności pozostałych inspektorów na terenie budowy na każde wezwanie Zamawiającego lub Wykonawcy, a w okresie trwania prac branżowych właściwych dla specjalności inspektora nadzoru nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu, 

12) rozwiązywanie bieżących problemów technicznych w trakcie realizacji zadania,

13) akceptację ubezpieczeń,

14) opiniowanie szczegółowych harmonogramów robót,

15) monitorowanie postępu prac poprzez porównywanie postępu faktycznego z zaaprobowanym harmonogramem robót,

16) upewnienie się przed rozpoczęciem robót, że spełnione zostały wymagania dotyczące bezpieczeństwa ruchu (obejmujące też poruszanie się po terenie budowy) oraz że prace budowlane zorganizowano z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

17) wyegzekwowanie zabezpieczenia przeciwpożarowego na terenie budowy oraz utrzymania ogólnego porządku na budowie,

18) wyegzekwowanie przestrzegania przedsięwzięć dla ochrony środowiska w czasie budowy i po wykonaniu obiektów stałych,

19) zatwierdzenie ewentualnych rysunków roboczych wykonawcy robót i niezbędnych korekt tych rysunków,

20) sprawdzenie przygotowanego przez wykonawcę robót budowlanych Projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,

21) zatwierdzenie rysunków zamiennych i uzupełniających wykonanych w ramach
nadzoru autorskiego,

22) opracowanie wniosków na roboty zamienne oraz przedstawienie ich do akceptacji
Zamawiającemu,

23) kontrolę źródeł  pozyskania materiałów  oraz uprawnień i świadectw potwierdzających umiejętność  personelu realizującego roboty np. obsługę maszyn,

24) zatwierdzenie atestów i receptur przedstawionych przez wykonawcę  robót,

25) sprawdzenie przed wbudowaniem stosowanych materiałów w zakresie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie zgodnie z wymogami określonymi
w art. 5 Ustawy z dnia 16-04-2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 62, poz.
628),

26) czuwanie nad jakością wykonywanych robót,

27) wydawanie poleceń usuwania efektów robót wykonanych niewłaściwie lub poniżej
standardu,

28) kontrolę jakości robót w zakresie zgodności z dokumentacją projektową normami
i specyfikacjami technicznymi,

29) dokonywanie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu,

30) przygotowywanie dla Zamawiającego okresowych sprawozdań zawierających informacje dotyczące ilości i zakresu realizowanych robót oraz działalności nadzoru inwestorskiego w formie uzgodnionej z Zamawiającym,

31) sporządzanie wspólnie z wykonawcą robót budowlanych informacji o zmianach w realizacji robót,

32) zorganizowanie, minimum jeden raz w miesiącu, rady budowy dotyczącej postępu robót z udziałem Zamawiającego, Wykonawcy robót i Inżyniera oraz sporządzenie protokołu dla zainteresowanych stron,

33) prowadzenie  korespondencji  i  dokumentacji,

34) weryfikację rysunków powykonawczych dostarczonych przez wykonawcę robót,

35) weryfikację robót zinwentaryzowanych na geodezyjnych mapach powykonawczych,

36) weryfikacja przygotowanych przez wykonawcę dokumentów wymaganych do zgłoszenia zakończenia budowy do organu nadzoru budowlanego,

37) organizację oraz przeprowadzenie odbiorów częściowych, końcowego i ostatecznego tj. podjęcie wszelkich niezbędnych czynności dla prawidłowego przeprowadzenia odbiorów, łącznie z powołaniem komisji,

38) w okresie rękojmi i gwarancji, jeden raz w roku i w przypadku ujawnienia się wad na każde wezwanie Zamawiającego dokonanie przeglądu technicznego, łącznie z Wykonawcą i Zamawiającym. Po wykryciu wad i usterek Inżynier będzie nadzorował ich usunięcie przez Wykonawcę oraz dokona odbioru po ich usunięciu,

39) rozliczenie wykonawcy robót pod względem rzeczowym i finansowym,

40) przygotowanie świadectw wykonania i przejęcia,

41) sporządzanie umotywowanych wniosków o naliczenie kar umownych,

42) dostarczanie Zamawiającemu dokumentów i informacji w terminach przez niego
ustalonych w przypadku sporów sądowych i innych wynikających z realizacji inwestycji,

43) wypełnianie obowiązków określonych dla Inżyniera i inspektorów nadzoru w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą robót,

44) przygotowanie materiałów i udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego z przedstawicielami mediów,

45) powiadamiania o odbiorach i uzyskanie akceptacji obmiarów wykonanych robót przez inspektora nadzoru z ramienia Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. dla zakresu prac finansowanych przez to przedsiębiorstwo,

46) prowadzenie bieżącej analizy rozliczeń rzeczowo finansowych zadania głównego 
i ewentualnych robót dodatkowych niezbędnych dla prawidłowego postępu prac. Bezzwłoczne powiadamianie Zamawiającego o możliwej zmianie kosztów inwestycji i uzyskanie akceptacji Zamawiającego na taką zmianę,

47) współpraca z wykonawcami realizującymi roboty na rzecz: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., 00-537 Warszawa, ul. Krucza 6/14, Gazownia Wałbrzych, 58-300 Wałbrzych, ul. Kościuszki 3 – ewentualna wymiana sieci gazowniczej,

48) współpraca z Zamawiającym w opracowywaniu korespondencji, opinii i innych opracowań w zakresie dotyczącym nadzorowania inwestycji dla potrzeb innych instytucji.

4. Wykonawca winien uzyskać odrębne zatwierdzenie Zamawiającego dla wprowadzenia wszelkich zmian związanych:
1)   ze zmianą zatwierdzonej kwoty umownej,
2)   ze zmianą czasu na ukończenie robót.
5. Obowiązkiem Wykonawcy jest bieżące informowanie Zamawiającego
o prawdopodobnych przyszłych zdarzeniach i okolicznościach, które mogą mieć negatywny wpływ na jakość robót, wzrost kosztu budowy lub opóźnienie realizacji terminu wykonania robót.
6. Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia szacunkowej oceny wpływu oczekiwanych skutków zdarzeń lub okoliczności na dodatkowe koszty, które mogą być poniesione przez Zamawiającego lub datę zakończenia robót budowlanych. Wykonawca przedstawi to oszacowanie w terminie podanym przez Zamawiającego.
7. Przy opracowywaniu i rozpatrywaniu propozycji prowadzących do uniknięcia skutków, o których mowa w ust. 5 Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z             Zamawiającym.
§ 4

Obowiązki Zamawiającego

1. Zamawiający przekaże do dyspozycji Wykonawcy komplet dokumentacji projektowej dla celów realizacji przedmiotu umowy, dokumentację przetargową oraz umowę                        z Wykonawcą robót budowlanych w terminie 3 dni od daty podpisania niniejszej umowy.
2. Do obowiązków Zamawiającego należy pełne sfinansowanie zadania inwestycyjnego do wysokości poniesionych kosztów z bieżącym zapewnieniem środków finansowych, niezbędnych do prawidłowego i terminowego wykonania inwestycji.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo wizytowania budowy i uzyskiwania bezpośrednich informacji i danych co do postępu i jakości robót, jak również do zgłaszania ewentualnych wniosków i opinii w sprawach realizacji zadania.

4. Zgłoszone wnioski, uwagi i zastrzeżenia Wykonawca rozpatrzy i uwzględni,
o ile nie będą one sprzeczne z zawartą umową, dokumentacją techniczną, obowiązującymi przepisami oraz zasadami sztuki budowlanej, a o zajętym stanowisku lub podjętych działaniach powiadomi Zamawiającego.
§ 5

Termin realizacji

1. Nadzór inwestorski należy realizować od dnia podpisania niniejszej umowy do zakończenia robót budowlanych związanych z realizacją zadania (z uwzględnieniem robót dodatkowych), przy czym za zakończenie prac związanych 
z pełnieniem nadzoru inwestorskiego uważa się zorganizowanie i przeprowadzenie odbioru ostatecznego, ostateczne finansowe rozliczenie zadania oraz upływ terminu rękojmi i gwarancji na roboty budowlane:
1). termin rozpoczęcia zastępstwa inwestycyjnego
     -
od  daty podpisania niniejszej umowy 

2). termin zakończenia zastępstwa inwestycyjnego      -
do zakończenia okresu rękojmi i gwarancji zadania inwestycyjnego.

2. Gwarancja jakości udzielona Zamawiającemu przez Wykonawcę robót została ustalona na okres 60 miesięcy od daty odbioru końcowego robót budowlanych.

§ 6

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

1. Wykonawca oświadcza, że zawarł umowy ubezpieczeniowe od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na cały okres realizacji robót  budowlanych, do dnia ich odbioru końcowego, do wysokość wartości oferty.  

2. Opłacona polisa ubezpieczeniowa stanowi integralną część umowy.

§ 7

Wynagrodzenie Inwestora zastępczego

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za pełnienie czynności określonych w § 3 ustala się w formie ryczałtu ustalonego na kwotę .............zł. brutto (słownie:.......................................................................................... złotych,)         tj. ................zł. netto plus podatek VAT, Powyższa kwota ryczałtowa obejmuje okres realizacji zadania oraz ustalony okres rękojmi i gwarancji robót budowlanych. 
2. W przypadku nie dojścia do realizacji robót budowlanych, Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie.
3. Wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 1 regulowane będzie przez Zamawiającego w oparciu o faktury miesięczne Wykonawcy wystawiane zgodnie z harmonogramem płatności.
4. Harmonogram płatności ustala się na podstawie ilości miesięcy trwania robót budowlanych. Kwota należna Wykonawcy w danym miesiącu będzie równa ilorazowi 80% wynagrodzenia określonego w ust. 1 i ilości miesięcy trwania robót budowlanych. 15% wynagrodzenia zostanie wypłacone po końcowym rozliczeniu inwestycji przez Inżyniera, pozostałe 5% wynagrodzenia Zamawiający zatrzyma na swoim koncie na obsługę przedmiotowego zadania inwestycyjnego w okresie gwarancji. Kwota zatrzymanego wynagrodzenia będzie przechowywana na koncie Zamawiającego oprocentowanym a`vista.
5. Zatrzymane 5% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 4 zostanie zwolnione Inżynierowi w ciągu 15 dni po dokonaniu odbioru po upływie terminu gwarancji zadania inwestycyjnego.
6. Zwrot zatrzymanych 5% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 5 i należnego oprocentowania a`vista nastąpi w terminie określonym w ust. 5, po odliczeniu kosztów związanych z prowadzeniem rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Inżyniera.

7. Faktury Wykonawcy będą zrealizowane w drodze przelewu w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury Zamawiającemu na konto bankowe Wykonawcy w banku ................. Nr.......................................
8. Faktury należy adresować: Gmina Wałbrzych - Zarząd Dróg i Komunikacji , ul. Armii Krajowej 35, 58 -302 Wałbrzych, NIP 886 24 82 604.

9. W przypadku ustawowej zmiany podatku od towarów i usług VAT w trakcie trwania umowy, strony dopuszczają możliwość zmiany ceny brutto o skutki tych zmian.
10. Wykonawca zobowiązuje się, że nie będzie cedował wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.

§ 8

Odstąpienie od umowy

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku gdy:

1). Wykonawca nie podjął wykonania obowiązków wynikających z umowy lub przerwał ich wykonywanie, zaś przerwa ta trwała dłużej niż 2 tygodnie,

2). Wykonawca nie wykonuje właściwie swoich obowiązków i mimo zwrócenia na to uwagi oraz wezwania Zamawiającego, nie wykazuje poprawy,
3).  firma Wykonawcy została postawiona w stan likwidacji lub upadłości.

2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
3. Strony mogą rozwiązać umowę za ich obustronną zgodą i w ciągu 45 dni od rozwią-zania umowy dokonują rozliczenia wykonanych czynności.

§ 9
Kary umowne

1. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z powodu nie rozpoczęcia lub przerwania wykonywania przedmiotu zamówienia nie wynikającego z winy Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługuje prawo do naliczania kar.
2. Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę umowną: za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w wysokości 10 % wartości pozostałego do wypłaty wynagrodzenia netto.
3. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną:
1). za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wartości całego wynagrodzenia netto określonego w § 7 ust. 1 umowy.
2). w przypadku nieobecności Inżyniera na terenie budowy w wysokości 1 % wartości miesięcznego wynagrodzenia netto określonego na podstawie § 7 ust. 4 niniejszej umowy, za każdą stwierdzoną nieobecność,

3). w przypadku nieobecności każdego z inspektorów na terenie budowy w wysokości 1 % wartości miesięcznego wynagrodzenia netto określonego na podstawie § 7 ust. 4 niniejszej umowy, za każdą stwierdzoną nieobecność,

4). w przypadku niewypełnienia obowiązków przewidzianych w § 3 od ust. 2 do ust. 7 niniejszej umowy w wysokości 1 % miesięcznego wynagrodzenia netto określonego na podstawie § 7 ust. 4 niniejszej umowy, za każdą niewykonaną czynność.

5). w przypadku niewypełnienia obowiązków w okresie rękojmi i gwarancji, w szczególności przewidzianych w § 3 ust. 3 pkt 38 niniejszej umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia netto, zatrzymanego na obsługę zadania inwestycyjnego w okresie gwarancji, określonego na podstawie § 7 ust. 4 niniejszej umowy, za każdą niewykonaną czynność.
4. W razie opóźnienia Wykonawcy w zapłacie kary, Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z bieżącego wynagrodzenia Wykonawcy.
5. Niezależnie od kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przekracza wysokość kar umownych. 

§ 10
Zmiany w umowie

1. Zgodnie z art. 144 ustawy - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w zakresie:

a) zakresu przedmiotu umowy oraz sposobu wykonania przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, np. zaistnienie warunków faktycznych wpływających na zakres lub sposób wykonywania przedmiotu umowy, 

b) terminu realizacji umowy – wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy, 
c) osób wymienionych w ofercie Wykonawcy pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego, oraz że osoby te będą spełniały warunki opisane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
d) innych postanowień umownych w zakresie wynikającym z uregulowań prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy,

e) innych – mogących mieć wpływ na niezakończenie przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od stron

f) w przypadkach określonych w niniejszej umowie. 

2. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia, że istnieją przesłanki określone                w ust. 1.

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy w przypadkach, o których mowa w ust. 1 wymagają akceptacji obu stron i formy pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.

§ 11
Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy dla Zamawiającego sąd powszechny.

§ 12
Wszelkie zmiany umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej.

§ 13
W sprawa nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 14
Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 3 egzemplarze umowy dla Zamawiającego i 1 egzemplarz umowy dla Wykonawcy.
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