Załącznik nr 10

UMOWA NR .........
W dniu ........... r. w Wałbrzychu pomiędzy Gminą Wałbrzych -Zarządem Dróg                           i Komunikacji, 58-302 Wałbrzych, ul. Armii Krajowej 35 reprezentowanym przez:
1. Andrzeja Pięknego


- Dyrektora

zwanym dalej  "ZAMAWIAJĄCYM",  
a

........................................... prowadzącym działalność pod nazwą ....................................z siedzibą w......................., ul....................., zarejestrowany w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez .....................................pod numerem....., NIP................., REGON.....................,

zwanym dalej  „WYKONAWCĄ” została zawarta Umowa o następującej treści:
§ 1

Przedmiot umowy

1. Na podstawie rozstrzygniętego zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego z dnia ................roku na realizację zadania inwestycyjnego pn. Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 116812D – 
ul. Broniewskiego (na odcinku od ul. Długiej do przebudowanego skrzyżowania             z ul. Główną)”, Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje i zobowiązuje się do sprawowania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej umowie oraz w:
a/ ofercie Wykonawcy,

   b/ specyfikacji istotnych warunków zamówienia

     przy czym dokumenty określone w lit. a)-b) stanowią integralną część umowy.

2. Nadzór inwestorski dotyczy zadania inwestycyjnego wraz z robotami dodatkowymi                  i robotami uzupełniającymi w zakresie robót budowlanych oraz z okresem rękojmi                  i gwarancji na roboty budowlane.
3. Zakres robót budowlanych do wykonania podlegających nadzorowi inwestorskiemu obejmuje:

roboty drogowe:

- rozbiórka istniejącej nawierzchni bitumicznych o grub. 6-17 cm 

- 5104 m2
- roboty ziemne (nasypy, wykopy) 




- 1250 m3
- ustawienie krawężników 




-   991 m

- wykonanie ścieku przykrawężnikowego z kostki 18/20 


-   508 m

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 o grub. 15-20 cm 
- 5964 m2
- nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (3-warstwowo) 

- 2965 m2

- chodnik z płytek betonowych 50x50 cm 




- 1895 m2
- nawierzchnie miejsc postojowych z płyt ażurowych 




- 1460 m2

odwodnienie:

- demontaż uszkodzonych rurociągów Ø 400-500 




-  67 m

- montaż kanałów deszczowych Ø 160-500 




-  98 m

- renowacja kanałów deszczowych rękawem z żywic Ø 400-500 

- 201 m

oświetlenie uliczne:

- wykonanie rur osłonowych dla kabli  




- 450 m

- wykonanie linii kablowych 




- 527 m 

- montaż punktów oświetleniowych 




-  13 szt.

sieć wodociągowa:

- demontaż nieczynnych rurociągów żeliwnych Ø 80-200 


- 319 m

- montaż rurociągów PEHD Ø 90-250 




- 314 m.
3. Zamawiający oświadcza, że zadanie inwestycyjne będzie realizowane w ramach środków finansowych zarezerwowanych w planie finansowym Zamawiającego na 2010 rok.

§ 2

Skład zespołu Inwestora Zastępczego

1. Nadzór inwestorski pełnić będzie Zespół w składzie:
1) Inspektor nadzoru robót drogowych  
 
-.........................,
2) Inspektor nadzoru w specjalności elektrycznej - .........................,
3) Inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej - .........................,
4) Specjalista do spraw rozliczeń
 

– ........................
2. Wykonawca działa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego. Pełniąc czynności zastępstwa inwestycyjnego działa w imieniu i na rachunek Zamawiającego.

3. Inspektor nadzoru wytypowany przez Wykonawcę do nadzorowania robót winni posiadać ważne dokumenty do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie przez cały okres trwania budowy.

§ 3

Obowiązki nadzoru inwestorskiego
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody, będące następstwem nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą umową, ocenionego w granicach dla umów starannego działania.

2. Wykonawca nie może powierzyć wykonania czynności wynikających z niniejszej umowy osobie trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego.

3. Zakres obowiązków i czynności Wykonawcy obejmuje:

1) pełnienie nadzoru budowlanego zgodnie z obowiązującym polskim prawem budowlanym,

2) współpraca z nadzorem autorskim,

3) zapewnienie pełnej obsługi rozliczeniowej,

4) przekazanie wykonawcy robót budowlanych dziennika budowy,

5) wydawanie wszystkich poleceń na piśmie,

6) przekazanie wykonawcy robót budowlanych terenu budowy i współudział 
w przejmowaniu przez wykonawcę robót budowlanych terenów przejętych od poszczególnych właścicieli na okres czasowy,

7) współpraca z wykonawcami oraz osobami sprawującymi nadzór nad robotami branżowymi innych zadań realizowanych  przez inwestorów obcych w rejonie objętym projektem w okresie związania umową. Inwestor zastępczy nie jest zobowiązany do nadzorowania i odbioru poprawności technicznego wykonania prac realizowanych przez inwestorów obcych,

8) współudział, po zakończeniu robót, w przekazaniu użytkownikowi terenów przejętych na okres czasowy,

9) bieżący nadzór inspektora robót drogowych nad realizacją robót w okresie trwania budowy,

10) rozwiązywanie bieżących problemów technicznych w trakcie realizacji zadania,

11) opiniowanie szczegółowych harmonogramów robót,

12) monitorowanie postępu prac poprzez porównywanie postępu faktycznego 
z zaaprobowanym harmonogramem robót,

13) upewnienie się przed rozpoczęciem robót, że spełnione zostały wymagania dotyczące bezpieczeństwa  ruchu (obejmujące też poruszanie się po terenie budowy) oraz że prace budowlane zorganizowano z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

14) wyegzekwowanie zabezpieczenia przeciwpożarowego na terenie budowy oraz utrzymania ogólnego porządku na budowie,

15) zapewnienie, aby były przestrzegane przedsięwzięcia dla ochrony środowiska w czasie budowy i po wykonaniu obiektów stałych,

16) zatwierdzenie ewentualnych rysunków roboczych wykonawcy robót budowlanych 
i niezbędnych korekt tych rysunków,

17) opiniowanie i przedstawianie Zamawiającemu do zatwierdzenia rysunków zamiennych                      i uzupełniających wykonanych w ramach nadzoru autorskiego,

18) opracowanie wniosków na roboty zamienne oraz przedstawienie ich do akceptacji Zamawiającemu,

19) kontrola źródeł pozyskania materiałów oraz uprawnień i świadectw potwierdzających umiejętność personelu realizującego roboty, np. obsługę maszyn,

20) zatwierdzenie atestów i receptur przedstawionych przez wykonawcę robót,

21) sprawdzenie przed wbudowaniem stosowanych materiałów w zakresie dopuszczenia do stosowania w budownictwie zgodnie z wymogami określonymi w art. 5 ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 62, poz.628),

22) czuwanie nad jakością wykonywanych robót budowlanych,

23) wydawanie poleceń usuwania efektów robót wykonanych niewłaściwie lub poniżej standardu,

24) kontrola jakości robót w zakresie zgodności z dokumentacją projektową, normami                                 i specyfikacjami technicznymi,

25) dokonywanie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu,

26) przygotowywanie dla Zamawiającego okresowych sprawozdań zawierających informacje dotyczące ilości i zakresu realizowanych robót oraz działalności nadzoru inwestorskiego w formie uzgodnionej z Zamawiającym,

27) sporządzanie wspólnie z wykonawcą robót budowlanych informacji o zmianach 
w realizacji robót,

28) organizowanie, minimum raz w miesiącu, rad budowy dotyczących postępu robót 
z udziałem Zamawiającego, Wykonawcy i wykonawcy robót budowlanych oraz sporządzenie protokołu dla zainteresowanych stron,

29) prowadzenie korespondencji i dokumentacji,

30) weryfikacja rysunków powykonawczych dostarczonych przez wykonawcę robót budowlanych,

31) weryfikacja robót zinwentaryzowanych na geodezyjnych mapach powykonawczych,

32) weryfikacja przygotowanych przez wykonawcę robót budowlanych dokumentów wymaganych do zgłoszenia zakończenia budowy do stosownego organu,

33) organizacja oraz przeprowadzenie odbiorów częściowych, końcowego  i ostatecznego, tj. podjęcie wszelkich niezbędnych czynności dla prawidłowego przeprowadzenia odbiorów, łącznie z powołaniem komisji,

34) w okresie rękojmi i gwarancji, raz w roku, dokonanie przeglądu technicznego przedmiotu zamówienia, łącznie z wykonawcą robót budowlanych w obecności Zamawiającego. Po wykryciu wad i usterek Wykonawca nadzoruje ich usunięcie przez wykonawcę robót budowlanych oraz dokonuje odbioru po ich usunięciu,

35) rozliczenie wykonawcy robót budowlanych pod względem rzeczowym i finansowym,

36) przygotowanie świadectw wykonania i przejęcia,

37) sporządzanie wniosków o naliczenie kar umownych,

38) dostarczanie Zamawiającemu dokumentów i informacji w terminach przez niego ustalonych w przypadku sporów sądowych i innych wynikających z realizacji inwestycji,

39) wypełnianie obowiązków określonych dla Wykonawcy (Inwestora Zastępczego) 
i inspektorów nadzoru w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą robót budowlanych,

40) przygotowanie materiałów i udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego                         z przedstawicielami mediów,

41) bieżące informowanie Zamawiającego o prawdopodobnych przyszłych zdarzeniach                              i okolicznościach, które mogą mieć negatywny wpływ na jakość robót, wzrost kosztu budowy lub opóźnienie terminu realizacji wykonania robót, 
42) współpraca z Zamawiającym przy opracowywaniu i rozpatrywaniu propozycji prowadzących do uniknięcia skutków, o których mowa w pkt. 41, 

43) przedstawianie, na żądanie Zamawiającego i w terminie przez niego wskazanym, szacunkowej oceny wpływu oczekiwanych skutków zdarzeń lub okoliczności na dodatkowe koszty, które mogą być poniesione przez Zamawiającego lub datę zakończenia robót budowlanych, 
44) współpraca z Zamawiającym przy opracowywaniu sprawozdań i innej korespondencji dotyczącej realizowanego przedsięwzięcia,

45) przeprowadzenie w imieniu i na rzecz Zamawiającego sprawdzających badań laboratoryjnych, wykonanych przez niezależne od Wykonawcy robót laboratorium drogowe w zakresie:


a) 
wytrzymałość na ściskanie dla stabilizacji (po 7 i 28 dniach) – min. 4 próby,

b)
badanie płytą VSS podbudowy z kruszywa łamanego (moduły odkształcenia -  pierwotny i wtórny, ich stosunek) – min. 5 prób,

c) 
wytrzymałość na ściskanie betonów cementowych (po 7 i 28 dniach) – min. 3 próby,

d) 
skład i właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej – min. 5 prób,

e) 
badanie zagęszczenia i właściwości fizycznych mieszanki mineralno-asfaltowej – min. 12 prób.

4. Wykonawca winien uzyskać odrębne zatwierdzenie Zamawiającego dla wprowadzenia wszelkich zmian związanych:
1)   ze zmianą zatwierdzonej kwoty umownej,
5. 2)   ze zmianą czasu na ukończenie robót.
6. Obowiązkiem Wykonawcy jest bieżące informowanie Zamawiającego
o prawdopodobnych przyszłych zdarzeniach i okolicznościach, które mogą mieć negatywny wpływ na jakość robót, wzrost kosztu budowy lub opóźnienie realizacji terminu wykonania robót.
7. Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia szacunkowej oceny wpływu oczekiwanych skutków zdarzeń lub okoliczności na dodatkowe koszty, które mogą być poniesione przez Zamawiającego lub datę zakończenia robót budowlanych. Wykonawca przedstawi to oszacowanie w terminie podanym przez Zamawiającego.
8. Przy opracowywaniu i rozpatrywaniu propozycji prowadzących do uniknięcia skutków, o których mowa w ust. 5 Wykonawca zobowiązany jest do współpracy                  z Zamawiającym.
§ 4

Obowiązki Zamawiającego

1. Zamawiający przekaże do dyspozycji Wykonawcy komplet dokumentacji projektowej dla celów realizacji przedmiotu umowy, dokumentację przetargową oraz umowę                        z Wykonawcą robót budowlanych w terminie 3 dni od daty podpisania niniejszej umowy.
2. Do obowiązków Zamawiającego należy pełne sfinansowanie zadania inwestycyjnego do wysokości poniesionych kosztów z bieżącym zapewnieniem środków finansowych, niezbędnych do prawidłowego i terminowego wykonania inwestycji.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo wizytowania budowy i uzyskiwania bezpośrednich informacji i danych co do postępu i jakości robót, jak również do zgłaszania ewentualnych wniosków i opinii w sprawach realizacji zadania.

4. Zgłoszone wnioski, uwagi i zastrzeżenia Wykonawca rozpatrzy i uwzględni,
o ile nie będą one sprzeczne z zawartą umową, dokumentacją techniczną, obowiązującymi przepisami oraz zasadami sztuki budowlanej, a o zajętym stanowisku lub podjętych działaniach powiadomi Zamawiającego.

§ 5

Termin realizacji

1. Nadzór inwestorski należy realizować od dnia podpisania niniejszej umowy do zakończenia robót budowlanych związanych z realizacją zadania (z uwzględnieniem robót dodatkowych i uzupełniających), przy czym za zakończenie prac związanych 
z pełnieniem nadzoru inwestorskiego uważa się zorganizowanie i przeprowadzenie odbioru ostatecznego, ostateczne finansowe rozliczenie zadania oraz upływ terminu rękojmi i gwarancji na roboty budowlane:
1). termin rozpoczęcia zastępstwa inwestycyjnego
     -
od  daty podpisania niniejszej umowy 

2). termin zakończenia zastępstwa inwestycyjnego      -
do zakończenia okresu rękojmi i gwarancji zadania inwestycyjnego.

2. Planowany termin realizacji robót budowlanych:
1). rozpoczęcie robót – liczone od dnia przekazania wykonawcy robót budowlanych terenu budowy (sierpień/wrzesień 2010 r.),
2). zakończenie robót – 10 grudnia 2010 r.
3. Gwarancja jakości udzielona Zamawiającemu przez Wykonawcę robót została ustalona na okres 60 miesięcy od daty odbioru końcowego robót budowlanych.

§ 6

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

1. Wykonawca oświadcza, że zawarł umowy ubezpieczeniowe od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na cały okres realizacji robót  budowlanych, do dnia ich odbioru końcowego, do wysokość wartości oferty.  

2. Dokumenty ubezpieczeniowe stanowią integralną część umowy.

§ 7

Wynagrodzenie Inwestora zastępczego

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za pełnienie czynności określonych w § 3 ustala się w formie ryczałtu ustalonego na kwotę .............zł. brutto (słownie:.......................................................................................... złotych,)         tj. ................zł. netto plus podatek VAT. Powyższa kwota ryczałtowa obejmuje okres realizacji zadania oraz ustalony okres rękojmi i gwarancji robót budowlanych. 
2. W przypadku nie dojścia do realizacji robót budowlanych, Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie.
3. Wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 1 regulowane będzie przez Zamawiającego w oparciu o faktury miesięczne Wykonawcy wystawiane zgodnie z harmonogramem płatności.
4. Harmonogram płatności ustala się na podstawie ilości miesięcy trwania robót budowlanych. Kwota należna Wykonawcy w danym miesiącu będzie równa ilorazowi 100% wynagrodzenia określonego w ust. 1 i ilości miesięcy trwania robót budowlanych.
5. Faktury Wykonawcy będą zrealizowane w drodze przelewu w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury Zamawiającemu na konto bankowe Wykonawcy w banku ................. Nr.......................................
6. Faktury należy adresować: Gmina Wałbrzych - Zarząd Dróg i Komunikacji , ul. Armii Krajowej 35, 58 -302 Wałbrzych, NIP 886 24 82 604.

7. W przypadku ustawowej zmiany podatku od towarów i usług VAT w trakcie trwania umowy strony dopuszczają możliwość zmiany ceny brutto o skutki tych zmian od następnego miesiąca po miesiącu w którym nastąpi zmiana.
8. Wykonawca zobowiązuje się, że nie będzie cedował wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.

§ 8

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie Wykonawcy. 

2. Dopuszcza się wnoszenie zabezpieczenia do ustalonej wysokości w jednym lub kilku formach określonych w art. 148 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień  publicznych.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione przed podpisaniem umowy w formie ………………………………………………………………………........………………………………….

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi ............. zł. (słownie: ................ złotych).

5. Część zabezpieczenia gwarantująca zgodne z umową wykonanie robót (70% całości zabezpieczenia) stanowiąca kwotę  ................ zł.   zostanie zwolniona w ciągu  30 dni od wykonania całego zamówienia i uznaniu go przez Zamawiającego za należycie   wykonane. 
6. Wysokość kwoty służąca do zabezpieczenia roszczeń wynikających z rękojmi za wady wynosi 30% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. .................... zł.             i zostanie zwolniona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

7. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu i należnego oprocentowania  nastąpi w kwotach i terminach określonych w ust. 5 i ust. 6, po odliczeniu kosztów związanych z prowadzeniem rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.
8. Dopuszcza się możliwość zamiany formy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na inny rodzaj określony w ustawie - Prawo zamówień publicznych.
§ 9

Odstąpienie od umowy

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku gdy:

1). Wykonawca nie podjął wykonania obowiązków wynikających z umowy lub przerwał ich wykonywanie, zaś przerwa ta trwała dłużej niż 2 tygodnie,

2). Wykonawca nie wykonuje właściwie swoich obowiązków i mimo zwrócenia na to uwagi oraz wezwania Zamawiającego, nie wykazuje poprawy,
3). firma Wykonawcy została postawiona w stan likwidacji lub upadłości.

2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
3. Strony mogą rozwiązać umowę za ich obustronną zgodą i w ciągu 45 dni od rozwią-zania umowy dokonują rozliczenia wykonanych czynności.

§ 10

Kary umowne

1. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z powodu nie rozpoczęcia lub przerwania wykonywania przedmiotu zamówienia nie wynikającego z winy Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługuje prawo do naliczania kar.
2. Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę umowną:
 1).  za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w wysokości 10 % wartości całego wynagrodzenia netto, określonego § 7 ust. 1 umowy.
3. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną:
1). za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wartości całego wynagrodzenia netto określonego w § 7 ust. 1 umowy.
2). za opóźnienie w usuwaniu wad stwierdzonych w toku odbioru lub w okresie rękojmi i gwarancji zadania, spowodowane brakiem staranności Wykonawcy karę                     w wysokości 0,5 % wartości całego wynagrodzenia netto, określonego w § 7 ust. 1 umowy, 
4. W razie opóźnienia Wykonawcy w zapłacie kary, Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z bieżącego wynagrodzenia Wykonawcy.
5. Niezależnie od kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przekracza wysokość kar umownych. 

§ 11

Zmiany w umowie

1. Zgodnie z art. 144 ustawy - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w zakresie:

a) zakresu przedmiotu umowy oraz sposobu wykonania przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, np. zaistnienie warunków faktycznych wpływających na zakres lub sposób wykonywania przedmiotu umowy, 

b) terminu realizacji umowy – wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy,

c) osób wymienionych w ofercie Wykonawcy pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego, oraz że osoby te będą spełniały warunki opisane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
d) innych postanowień umownych w zakresie wynikającym z uregulowań prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy,

e) innych – mogących mieć wpływ na niezakończenie przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od stron

f) w przypadkach określonych w niniejszej umowie. 

2. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia, że istnieją przesłanki określone                w ust. 1.

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy w przypadkach, o których mowa w ust. 1 wymagają akceptacji obu stron i formy pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.

§ 12

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy dla Zamawiającego sąd powszechny.

§ 13

Wszelkie zmiany umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej.

§ 14

W sprawa nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 15

Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 3 egzemplarze umowy dla Zamawiającego i 1 egzemplarz umowy dla Wykonawcy.
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