Wałbrzych, 19.05.2010 r.

RZP/65/PN/10/2010/DI/2
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ciągu ulicznego: Kresowa - pl. Sucharskiego - Barbusse'a - Kani”.
      Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ w zakresie: 
1.  Pkt 6 części II SIWZ - Termin realizacji zamówienia, otrzymuje brzmienie:

Wymagany termin realizacji zamówienia :

1. do 31.08.2010 r. – dla projektu nr 1 i nr 2 – projekty budowlane wraz z kosztorysami inwestorskimi

2. do 30.11.2010 r. -  dla projektu nr 1 i nr 2 – projekty wykonawcze, przedmiary robót, STWiOR

2. § 6 Umowy –Termin wykonania przedmiotu Umowy, który otrzymuje brzmienie:
Wymagany termin realizacji zamówienia :

1. do 31.08.2010 r. – dla projektu nr 1 i nr 2 – projekty budowlane wraz z kosztorysami inwestorskimi

2. do 30.11.2010 r. -  dla projektu nr 1 i nr 2 – projekty wykonawcze, przedmiary robót, STWiOR

