Wałbrzych, 01.07.2011 r. 
RZP/65/PN/10/2011/ZP/5

Dotyczy:
przetargu na „Wyposażenie stref płatnego parkowania w Wałbrzychu
w urządzenia parkingowe /parkometry/ oraz w komputerowe centrum przetwarzania danych wraz z ich obsługą i utrzymaniem”

Unieważnienie postępowania
Na podst. art. 93. ust. 1 pkt 7  Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Powyższe podyktowane jest tym, iż intencją Zamawiającego było to, aby koszty jednostkowe w przeliczeniu na jeden parkometr bez względu na okres realizacji zamówienia był taki sam. Różnica w obciążeniu miesięcznym powinna wynikać jedynie z ilości parkometrów.

Zamawiający nie przewidział sytuacji, gdzie koszt realizacji zamówienia w przeliczeniu na jeden parkometr w pierwszym okresie funkcjonowania SPP (01.09.2011 - 01.01.2012 r.) znacznie przewyższa koszt funkcjonowania SPP w przeliczeniu na jeden parkometr w okresie drugim (02.01.2012 r. - 31.05.2015 r.). W związku z tym Zamawiający nie zabezpieczył środków finansowych w wymaganej wysokości na pierwszy okres i nie ma możliwości przeznaczenia dodatkowych środków finansowych na zrealizowanie zamówienia
w pierwszym okresie funkcjonowania strefy płatnego parkowania.
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